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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению на основании данной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и переоборудованию производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика», гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150

	№
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	1

	Основание выполнения ПИР
	Инвестиционная программа ПАО «ГК « Космос».

	2
	Цель выполнения ПИР
	Приведение   помещений ПАО «ГК «Космос»  к  современным стандартам обслуживания посетителей, ремонт инженерных сетей и коммуникаций,  модернизация  оборудования производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика».

	4
	Местоположение объекта, адрес.
	Гостиничный комплекс «Космос» (ГК «Космос»),
 расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150 

	5
	Заказчик 
	ПАО «ГК «Космос»

	6
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	7
	Срок выполнения работы (с учетом согласования Заказчика)
	1. Окончание проектно-изыскательских работ по производственным помещениям 3-го этажа ресторана «Галактика» - не позднее 11.09.2019 г.;
2. Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика» - не позднее 15.09.2019 г.;
3. Окончание всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ помещений производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика»-  не позднее 01.10.2019г.; 
4. Окончание проектно-изыскательских работ по производственным помещениям 2-го этажа ресторана «Калинка» - не позднее 11.11.2019 г.;
5. Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений 2-го этажа ресторана «Калинка»- не позднее 15.11.2019 г.;
6. Окончание всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ производственных помещений 2-го этажа ресторана «Калинка» - не позднее 01.12.2019г.;
7. Окончание проектно-изыскательских работ по производственным помещениям минус первого этажа - не позднее 11.09.2019 г.;
8. Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений минус первого этажа- не позднее 15.09.2019 г.;
9. Окончание всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ производственных помещений минус первого этажа -не позднее 01.10.2019г.


	8
	Объект строительства (с описанием сущ. положения)
	ГК «Космос» конструктивно состоит из гостиничного комплекса, имеющего 26 этажей, 2 технических этажей, концертного зала, и въездного пандуса с кольцевой площадкой и лестничного схода к площади.  Гостиничный комплекс предназначен для размещения более 3000 человек и организации деловых мероприятий численностью более 2000 человек с обеспечением питания в пределах единого здания.
Конструктивная схема: многоэтажное, имеющее несущий железобетонный каркас, состоящий из 2-х частей высотной – башенной (26 этажей) и цокольной – стилобатной (3 этажа) частей. Высотная часть состоит в основном из поперечных вертикальных армированных железобетонных диафрагм жесткости толщиной от 160 до 200 мм в зависимости от этажа. В трех нижних этажах (стилобатной части) основной несущей конструкцией являются железобетонные колонны и балки перекрытий. Между двумя конструктивными системами предусмотрен промежуточный уровень с железобетонными балками большого сечения. Температурно-осадочные деформационные швы: радиально расположенные по осям 11, 21, 31, 41, 54 (совмещенная ось Концертного зала).
В гостиничном комплексе «Космос» также имеется универсальный концертный зал, который имеет веерообразную форму в осях 54-63/N-V и также выполнен из монолитного железобетона. 
Год ввода в эксплуатацию: 1979 г.

	9
	Стадийность работ
	1. Разработка проектно-сметной документации стадия Р.
2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
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	Границы проектирования и производства работ
	-1-ый этаж оси С-F м/о 25-29
2-ой этаж оси I-B м/о 31-41
3-й этаж оси H-B м/о 32-41
Инженерные системы – по результатам обследования.
Общая площадь технологических помещений в границах проектирования-  1925 кв.м.

	11
	Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчику
	1.Заказчик передаёт исполнителю планы БТИ (-1),2,3 этажей. 
2.Проектные материалы, выполненные ООО «АРХ СОЛЮШНЗ».
3.Проектные материалы, выполненные ООО «Гемлюкс» по организации технологических помещений -1,2,3 этажей.
4.Исходно-разрешительные документы, а также дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по отдельному запросу.
[image: https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+shared] Гостиница КОСМОС актульный ПИР 1
[image: https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+shared] А1 2012 год
[image: https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder] Проектные материалы ООО Гемлюкс
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	Объём работ, включаемых в рабочую документацию.
	1. Выполнить необходимые обследования объекта. Перечень обследований уточняется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала выполнения ПИР. Наличие стесненных условий при подготовке и выполнении работ, особых условий при выполнении высотных работ определить на этапе обследования.
2. В рабочей документации предусмотреть (включая, но не ограничиваясь):
1. 
2. 
2.1. Пояснительная записка;
2.2. Архитектурные решения:
2.3. Конструктивные решения и объемно-планировочные решения;
2.4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения:
2.4.1. Электротехнические решения;
2.4.2. Сети водоснабжения и канализации;
2.4.3. Сети производственной (жировой) канализации;
2.4.4. Сети теплоснабжения;
2.4.5. Сети водяного пожаротушения;
2.4.6. Сети вентиляции и кондиционирования;
2.4.7. Система охранной сигнализации;
2.4.8. Системы КИПиА;
2.4.9. Система видеонаблюдения;
2.4.10. Система контроля и управления доступом;
2.4.11. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией;
2.4.12. Структурированные кабельные сети;
2.5. Проект организации строительства;
2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов";
2.10. Разработать ТТ, спецификации, опросные листы на оборудование.

	13
	Детализация к объёму работ по проектированию
	1.В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать комплексный график на проектирование и строительно-монтажные работы, включающий распределение капитальных затрат и объемов строительно-монтажных работ.
2. В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки заказчика и поставки подрядчика, спецификации оборудование, не требующего монтажа. В СО поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование».
3. В составе каждого разрабатываемого раздела рабочей документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.
4. Сметную документацию разработать на стадию «Р».
5.Информационная безопасность.
5.1. При выполнении проектно-изыскательских работ по разделам проекта, предполагающим интеграцию/подключение к существующим программно-техническим комплексам АСУ ТП куратор работ доводит до Исполнителя, а Подрядчик производит ознакомление под роспись работников с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика, и обеспечивает их выполнение. 
6.В случае необходимости передачи от Заказчика Подрядчику информации, составляющей коммерческую тайну, между последними должно быть заключено соглашение о конфиденциальности.
7. Все проектируемые инженерные системы и коммуникации интегрировать в существующие инженерные системы жизнеобеспечения здания. Точки присоединения согласовать с техническими службами Заказчика.

	14
	Требования к оформлению проектно-сметной документации
	Рабочая документация предоставляется:
1.На проверку  в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (в форматах PDF/Excel);
2.После утверждения – в трёх экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (текстовая часть и спецификации в формате PDF, Excel, Word, чертежи в формате PDF и dwg).
3.Рабочая документация предоставляется укомплектованная по ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
4.Спецификация оборудования, изделий и материалов должна быть предоставлена по видам оборудования в формате Excel на электронном носителе.

	15
	Требования к согласованиям
	Обеспечить согласование документации с получением приказа об утверждении Рабочей документации в ПАО  «ГК «Космос».

	16
	Требования к оформлению сметной документации на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. 
	1. Сметная документация на проектно-изыскательские работы составляется в соответствии с: 
1.1. Приказом Москомэкспертизы от 29.12.2016 N МКЭ-ОД/16-75 "Об утверждении и введении в действие сборников базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании" (вместе с "Перечнем сборников единой нормативной базы МРР-3.2.06.08-13 ");
1.2. Стоимость проектно-изыскательских работ подтверждается расчетом с          учетом индексов пересчета для 3 кв. 2019 г.
2. Сметная документация на строительно-монтажные работы составляется в соответствии с: 
1. 
2. 
2.1. Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81‑35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, и Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) (далее  МДС 81‑35.2004).
2.2. ПП РФ № 87 и базовых сметных нормативов ТСН-2001 должна содержать:
2.2.1. пояснительную записку к сметной документации (согласно разделу 29 ПП РФ № 87 в действующей редакции;
2.2.2. сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых и текущих ценах;
2.2.3. объектные сметы;
2.2.4. локальные сметы.
2.3. Индексы пересчета от базовых цен ТСН -2001 к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством строительства жилищно-коммунального и хозяйства РФ для 3 кв. 2019 г.
2.4. Сметная стоимость оборудования, включаемая в локальные сметы, определяется согласно МДС 81‑35.2004.
2.5. Подрядчик обязан обосновать стоимость принятых к рассмотрению оборудования и материалов прайс-листами или технико-коммерческими предложениями завода изготовителя (официального дилера).
2.6. По требованию Заказчика представить полную документально подтвержденную расшифровку затрат на приобретение оборудования и материалов.
2.7. Лимит затрат на строительство титульных зданий и сооружений в сводном сметном расчете стоимости строительства определяется в соответствии с ГСН 2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81‑05‑01‑2001» в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1–7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчёта строительства.
2.8. Лимит стоимости пусконаладочных работ не может превышать 7% от базовой стоимости смонтированного оборудования (данный пункт применяется в случае замены дорогостоящего оборудования).
2.9. Лимит стоимости заготовительно-складских расходов не может превышать от базовой стоимости:
 -по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) — 2 %;
-по металлическим строительным конструкциям — 0,75 %;
-по оборудованию — 1,2 %.
2.10. Лимит стоимости на транспортные расходы не может превышать 5% от базовой стоимости материалов и оборудования.
2.11. В соответствии сборником ТСН-2001.6 «Ремонтно-строительные работы» поправка: приложение 2 пункт 1, при стесненных условиях производства работ - применять коэффициент стесненности К=1,15.
2.12.  Выполняемые при ремонте и реконструкции, техническом перевооружении работы, аналогичные технологическим процессам характерным для нового строительства и не учтенные в сборниках ТСН-2001.6 следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициента 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) - 1,25. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
2.13. К сборнику ТСН-2001.4 Монтажные работы -Коэффициент 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) - 1,25 применяются с оговоркой: Общих Указаний по применению ТСН-2001.4 (Москва) п. 2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы.
2.14. К сборнику ТСН-2001.3 Строительные работы. (Общие положения Поправка: ТСН-2001.3. Пр.2. п.3 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов) - применять коэффициент стеснённости К=1,15.
3. Сметы должны быть выполнены в форматах Sob Smeta.ru и продублированы в Excel.
4. Определение затрат на страхование выполнить в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госстроя РФ от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7 «О средствах на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков».
5. Подрядчик закладывает расходы на парковку автомобилей на территории ГК «Космос» согласно Прейскуранту на услуги автопарковочного комплекса (http://www.hotelcosmos.ru/service/parking_lot/).
6. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Договором, будет определяться на основании фактических смет, рассчитанных в ТСН-2001 с применением индексов пересчета к текущим ценам для 3 кв. 2019 г.
7. Стоимость материальных ресурсов определяется в текущем уровне цен по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин.
8. В актах выполненных работ по форме КС-2 стоимость материалов (со ссылками на текущую цену) подтверждать первичными отчетными документами (счета-фактуры, товарные накладные).

	17
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.
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	Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию.
	1. Технологические процессы должны быть максимально автоматизированы. 
2. Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный.
3. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.
4. Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню.
5. Предусмотреть использование, энергосберегающих, экологически чистых технологий.
6. Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению.
7. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.

	19
	Условия выполнения работ
	1. Работы производятся только в отведенной зоне работ, переданных по акту приема-передачи помещения.
2. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с разрабатываемой Подрядчиком проектно-сметной документацией.
3. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

	20
	Результат выполнения работ
	1. Согласованная Заказчиком проектно-сметная документация стадия Р на капитальный ремонт и переоборудование производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика».
2. Выполненные на основании Рабочей документации строительно-монтажные работы по капитальному ремонту и переоборудованию помещений -1, 2 и 3 этажей производственных помещений ресторанов «Калинка» и «Галактика» гостиничного комплекса «Космос», позволяющие обеспечить ввод и последующую эксплуатацию завершённого капитальным ремонтом объекта.

	21
	Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию
	1. Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим требованиям "высококачественная отделка". Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Отделочные материалы не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем согласно СНиП 21-01-97*. При защите строительных конструкций специальными огнезащитными покрытиями и пропиткой в технической (исполнительной) документации должна быть указана периодичность их замены или восстановления. 
2. Не допускается применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления. 
3. Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т. д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам. 
4. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. 
5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 
7. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств не позднее 3-х дней после завершения работ.

	21
	Сохранность имущества Заказчика
	В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

	22
	Порядок выполнения работ
	В  соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией и утвержденным Заказчиком, настоящим Техническим заданием и проектно-сметной документацией.

	23
	Общие требования к охране труда и технике безопасности.
	1. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с требованиями Приложения СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и другими действующими положениями.
2. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. 
3. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. 
4. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

	24
	Требования к качеству и производству работ
	1. Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать
сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и
соответствовать всем нормативным документам Российской Федерации.
2. Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативной
документацией:
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ.
• Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
• Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие
требования».
• СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП 41-01-2003,
СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88, СНиП 3.05.03-
85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СНиП III-
10-75.
• Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
• Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
• Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
3. Места пересечения стен новым инженерным оборудованием должны
заделываться негорючим составом (раствором, пеной противопожарной и т.д.) составом
по ГОСТ 23037-99 «Заполнители огнеупорные. Технические условия».
4. На объекте выполнения Работ и прилегающей территории должно быть
обеспечено соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране
окружающей среды и не допущение возникновения ЧС;
5. Подрядчик обязан:
- производить уборку рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней
территории, еженедельный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе
производства работ с объектов Заказчика;
- по окончании работ весь строительный мусор, остатки материалов должны быть
убраны, демонтированы и вывезены временные сооружения, обеспечены подъездные пути, произведена уборка всех помещений объекта, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком).
6. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. 
7. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. 
8. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых, а повторное выполнение Подрядчик выполняет за свой счет.  

	25
	Комплектность и количество предоставляемой Исполнителем Заказчику документации

		№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые к документации
	Сроки предоставления

	1.
	Акт приема-передачи объекта в работу.
	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2.
	Рабочая документация.
	За три рабочих дня до начала производства работ

	3.
	График выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту
	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4.
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы
	За три рабочих дня до начала производства работ

	5.
	Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и др. исполнительная документация.
	Три рабочих дня с момента завершения работ 

	6.
	Акт приемки законченного ремонтом объекта
	Три рабочих дня с момента завершения работ
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	Общий и специальные журналы работ.

	Подрядчик обязан вести общий и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в соответствии с РД-11-05-2007г. 

	27
	Требования к составу исполнительной документации:

	В состав исполнительной документации должны входить:
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций;
- журналы производства работ;
- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими нормативными документами;
- акты выполненных работ формы КС-2, КС-3;
- исполнительные схемы (при необходимости).

	28
	Ежедневный отчет.
	Подрядчик направляет Заказчику, на ежедневной основе, отчет о проделанной работе по форме журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), не позднее 10.00 мск,  следующего за отчетным в электронном виде формате Excel на электронный адрес контактного лица Заказчика, указанного в Договоре.

	29
	Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов, ошибок проектирования в течении 10 календарных дней.
В соответствии с п.4 ст. 761, п.2 ст.724 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантии на выполнение ПИР и СМР составляют не менее 24-х месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. 
Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

	30
	Условия осуществления гарантийного обслуживания
	Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. 
В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня.

	31
	Требования к участнику закупочных процедур
	1.Участнику необходимо к заявке приложить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельствующую о праве выполнять виды работ, предусмотренные данным техническим заданием.
2.Участнику необходимо в составе заявки приложить подтверждение о наличии специалистов, состоящих в соответствующем Национальном реестре специалистов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
3.Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
4.Осуществление участниками закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке выполнение работ по проектированию и производству строительно-монтажных работ. Участнику необходимо к заявке приложить копию договоров, выполняемых ранее или отзывы о выполнении работ по проектированию и строительно-монтажным работам в ресторанах в действующих гостиничных комплексах без отселения постояльцев.
5.Уровень ответственности участника закупки, указанный в выписке из реестра членов СРО, должен обеспечивать выполнение обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере не ниже начальной (максимальной) цены закупки, либо цены заявки участника.
6.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке.
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