

Существенные требования к договору проектирования


1.1. Земельный участок - земельный участок площадью 1 509 кв. м с кадастровым номером 77:07:0007002:22 по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, вл. 12. 
1.2. Объект – «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Moscow Kievskaya по адресу ул. Можайский вал, 12»
 
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), Исходными данными выполнить Работы по Объекту, указанном в пункте 1.2. настоящего Договора, и передать результаты работ Заказчику:
		Этап 1: Выполнить инженерные изыскания в полном объеме для получения положительного заключения экспертизы, выполнить археологическую разведку, оформить Акт ГИКЭ, организовать проведение обследования зданий и сооружений в пятне застройки.
Этап 2: Выполнить и согласовать буклет АГО, СТУ в т.ч. строительные, противопожарные(при необходимости) выполнить трехмерную модели комплекса с учетом архитектурного решения фасадов и встройка его в окружающую застройку , Разработать пакет документации по демонтажу существующих зданий и строений и на вынос инженерных сетей (включая сети спец. связи) из пятна застройки согласно ПП РФ от 26 апреля 2019 г. № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства”, разработать проекты усиления/сохранения зданий, сооружений и инженерных сетей, попадающих в зону влияния сноса и нового строительства, разработать стадию «П» Сопровождать согласование документации со всеми заинтересованными и согласующими организациями и инстанциями.
Обеспечить техническое сопровождение проекта в Экспертизе до получения положительного заключения
Этап 3: Разработать Рабочую документацию, включая разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии РД.
3. [bookmark: _Ref123463375]Обязанности и права Сторон
Подрядчик обязуется: 
3.1. Своевременно, профессионально и надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с требованиями Договора и НПА в установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 4) сроки. Любые отступления от условий настоящего Договора возможны только с письменного согласия Заказчика.
3.2. Информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению Договора, в том числе письменно, по соответствующему запросу Заказчика.
3.3. При получении от Заказчика/ уполномоченного представителя мотивированных письменных замечаний относительно качества, полноты разработанной Документации, за свой счёт устранить соответствующие замечания и внести необходимые изменения и дополнения в Документацию.
3.4. Согласовывать проектные решения с Заказчиком в процессе выполнения работ. Все принципиальные решения подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
3.5. Выполнять работы собственными силами, привлечение соисполнителей/субподрядчиков без согласования с Заказчиком не допускается. 
3.6. Перечень выполняемых работ собственными силами и перечень выполняемых работ с привлечением соисполнителей/субподрядчиков согласовываются на этапе заключения Договора и подписываются Сторонами. При этом в Перечне указывается  Подрядчик/субподрядчик (наименование организации) и выполняемые им работы.
3.7.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ с Подрядчиками/субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.
3.8. Не нарушать законное использование авторских прав и патентов третьих лиц на используемые в Документации решения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
3.9.  Возместить Заказчику убытки, причиненные ему в связи с судебными разбирательствами по искам третьих лиц, судебными решениями по делам, указанным в п. 3.29. Договора, когда такие убытки возникли ввиду нарушения Подрядчиком гарантий и согласий, прочих его обязательств, указанных в Договоре.
3.10. По требованию Заказчика участвовать в качестве члена приемочной комиссии при приемке законченного строительством Объекта. Подрядчик обязуется участвовать в подписании и иных необходимых документов, включая акт освидетельствования дна котлована, акты освидетельствования: геодезической разбивочной основы, разбивки осей объекта капитального строительства на местности, скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и пр. 
3.11. Выполнять указания Заказчика, предоставляемые в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат утвержденному Техническому заданию (Приложение № 1), иным условиям настоящего Договора и НПА. 
3.12. Подрядчик обязан осуществлять увязку своих проектных решений с проектными решениями, содержащихся в Документации, разрабатываемой по настоящему Договору.
3.13. После согласования Заказчиком – участвовать в согласовании документации с согласующими организациями (согласно требованиям, указанным в Техническом задании – Приложение № 1).
3.14. Согласовывать Документацию с Заказчиком. Сопровождать согласование Документации в согласующих организациях в соответствии с действующим законодательством РФ и Московской области, корректировать (дополнять и/или исправлять) Документацию по возражениям Заказчика, а также устранять замечания Заказчика, экспертных и согласующих организаций в счет стоимости работ по Договору и в срок, обозначенный в соответствующем указании Заказчика.
3.15. Не вносить без получения предварительного письменного согласования Заказчика изменения в Документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки строительства.
3.16. Передать Заказчику результаты выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.
3.17. По требованию Заказчика рассматривать изменения в разработанную и переданную в производство работ Документацию и, в случае их соответствия действующим нормам и законодательству РФ, вносить указанные изменения в Документацию. Сопровождать согласование изменений в компетентных органах и организациях. (стоимость корректировок определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору). В случае несоответствия указанных изменений действующим нормам и законодательству РФ, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в письменной форме о несоответствиях и аргументировать невозможность их внесения и согласования. 
3.18.  При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает соблюдение экономических интересов Заказчика, в том числе осуществляет предварительную проработку и оценку вариантов выполнения Работ, параметров Объекта и обеспечивает наиболее эффективное содержание Документации. 
3.19. Подрядчик обязуется по письменному запросу технического заказчика (в соответствии с заключенным договором), предоставлять все необходимые материалы в рамках выполнения работ по данному договору. 
Заказчик обязуется:
3.20. Передать Подрядчику необходимые Исходные данные для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием.
3.21. Производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 
Заказчик вправе: 
3.22. Запрашивать у Подрядчика данные о ходе выполнения работ по настоящему Договору, включая работы, выполняемые Подрядчиками/ субподрядчиками. Требовать от Подрядчика отчёта, в том числе письменного, о ходе и качестве исполнения обязательств по Договору.
3.23. Контролировать качество и сроки выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
3.24. Вносить изменения в Техническое задание без увеличения общей стоимости работ по Договору, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (Десяти) % от общей стоимости работ по Договору и не меняют характера предусмотренных Договором работ.
3.25. Направлять Подрядчику замечания, рекомендации, дополнения, требования и указания к разрабатываемой Документации, требовать от Подрядчика своевременного устранения любых Недостатков/дефектов, выявленных при рассмотрении, согласовании, проверки и/или приемке Документации, а также выявленных в процессе строительства и эксплуатации Объекта, в том числе по запросу технического заказчика.
3.26. Многократно использовать Документацию без какого-либо ограничения, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, а также использование в реализации объектов капитального строительства.
3.27. Передать права, предусмотренные п. 3.26 Договора любому третьему лицу как полностью, так и в части, без получения предварительного или последующего согласия Подрядчика, его субподрядчиков/соисполнителей Документации и без их уведомления об этом. 
3.28. Не принимать и не оплачивать выполненные Работы, если документация не соответствует Требованиям Технического задания (Приложение № 1) и иным условиям и требованиям Договора.
3.29. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с Недостатками/дефектами Документации, нарушением авторских и иных прав на нее.
4. [bookmark: _Ref121570712]Цена Работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определена в соответствии со Стоимостью этапов работ, определяется на основании сборников МРР, являющейся Приложением № 2 к Договору, и составляет ___________________________________________ складывается из:
- Стоимости разработки Этапа 1 в размере ______________________________________
- Стоимости разработки Этапа 2 в _____________________________________
- Стоимости разработки Этапа 3 ________________________________.
- В стоимость разработки раздела «Архитектурные решения» Проектной документации включено вознаграждение за передачу исключительного права на архитектурный проект как результат интеллектуальной деятельности в полном объеме в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  Вознаграждение за передачу исключительного права уплачивается Заказчиком в составе стоимости этапа работ, в который включен раздел Проектной документации «Архитектурные решения».
4.2.  Общая стоимость работ, указанная в п.4.1 настоящего Договора, включает в себя: 
-   полное вознаграждение за все права, передаваемые Подрядчиком Заказчику по Договору, включая исключительное право и право собственности на материальные носители, в которых выражена Документация;
-   все расходы и издержки, связанные с выполнением работ по Договору, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость необходимых для выполнения работ материалов, техники, средства на непредвиденные работы и затраты, которые могут возникнуть в период проектирования;
-  затраты на сопровождение согласования Документации, за исключением оплаты счетов за согласования согласующих организаций и государственной или негосударственной экспертизы. Данные счета оплачиваются Заказчиком
- затраты на изготовление Документации на бумажном носителе и в электронном виде в объеме и в форматах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1);
- затраты на изготовление демонстрационных материалов при выполнении архитектурно-функциональной концепции и буклета АГО;
- затраты на разработку Документации и изготовления необходимого количества бумажных экземпляров и электронных версий, необходимых для согласования разработанной Документации с согласующими организациями;
- затраты на разработку электронной версии комплексной информационной 3D модели Объекта, включая изготовление электронной версии на стандартном носителе. 
4.3. В случае поручения Заказчиком Подрядчику дополнительных работ, общая стоимость работ, указанная в п.4.1 настоящего Договора, изменяется Сторонами на основании составленных и подписанных ими дополнительных соглашений к настоящему Договору. 
			   При этом к дополнительным работам, требующим оформления дополнительных соглашений и изменения общей стоимости работ по Договору, не относятся:
- проектные работы, входящие в объем Технического задания (Приложение № 1), включая все проектные работы по корректировке разработанной Документации, вызванные наличием замечаний со стороны Заказчика к качеству выполненных работ и несоответствием выполненных Работ требованиям Технического задания;
- разработка или корректировка отдельных разделов Проектной документации, необходимых для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы Проектной документации, если данные разделы входили в состав обязательств Подрядчика по Договору, о чем непосредственно указано в Техническом задании (Приложение №1 к Договору);
- разработка или корректировка документации по требованиям и замечаниям Согласующих организаций;
- корректировка документации по мотивированным замечаниям Заказчика, при условии выдачи данных замечаний со стороны Заказчика до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Порядок расчетов: 
4.5. Заказчик оплачивает принятую без замечаний Документацию отдельно по каждому подэтапу работ, определенному в Графике выполнения работ (Приложение № 4), в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу на основании счета, предоставленного Подрядчиком. Одновременно со счетом Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру, оформленный по установленной законодательством РФ форме. 
4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора перечисляет Подрядчику в качестве предварительной оплаты Этапа 1 (согласно п. 2.1) аванс в размере 30 % от стоимости работ, указанных в п. 4.1. настоящего договора, что составляет ________________________________, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. 
По Этапу 2, 3 за 10 дней до начала работы перечисляется аванс в размере 20 % от стоимости работ указанных в п. 4.1. настоящего договора, что составляет _____________________________________ при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату.
При одновременном производстве Работ по этапу 2 и 3 сумма аванса не превышает 20 % от общей стоимости работ.


              В случае досрочного прекращения Договора непогашенный (незачтенный) аванс подлежит возврату Заказчику – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после расторжения Договора Подрядчик обязан осуществить в рублях РФ в безналичной форме перечисление денежных средств (полную сумму не зачтенного аванса) на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре. 
4.7. Из стоимости выполненных работ по этапу удерживается сумма Гарантийного удержания – 10%, которая указывается отдельной строкой в счете на оплату, предоставляемом Подрядчиком. 
	Стоимость принятой работы по этапу и сумма Гарантийного удержания также отражаются Сторонами в Актах сдачи-приемки выполненных работ. 
4.8. Возврат суммы Гарантийного удержания осуществляется в следующем порядке:
По Этапу 1: 
1) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки инженерных изысканий и обследования окружающей застройки Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения положительного заключения экспертизы Проектной документации.
2) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости выполнения археологической разведки Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения акта ГИКЭ и по результату согласования с уполномоченными инстанциями.

По Этапу 2:
1) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки буклета АГО Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Свидетельства об утверждении АГО.
2) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки СТУ Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения:
- необходимых согласований, в т.ч. МЧС России; 
- положительного заключения экспертизы Проектной документации.
3) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки Проектной документации Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения положительного заключения экспертизы Проектной документации. 
По Этапу 3:
100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки Рабочей документации Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком последнего положительного согласования Рабочей документации с согласующими организациями. 
	Гарантийное удержание выплачивается в порядке, указанном в данном пункте только при условии, если разработанная Документация соответствует условиям и требованиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1), НПА и только после снятия всех замечаний со стороны Заказчика по разработанной Документации.
	Прохождение и получение положительного заключения (не)государственной экспертизы Проектной документации и получение положительного согласования Рабочей с согласующими организациями - не освобождает Подрядчика от необходимости снятия всех выданных Заказчиком замечаний, если мотивировкой этих замечаний является некомплектность документации или несоответствия изначальным исходным данным. 
4.9. При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе вычесть из общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 4.1, в том числе из суммы Гарантийного удержания, сумму стоимости проведения повторной экспертизы (повторных экспертиз) Проектной документации, если необходимость проведения повторной экспертизы Проектной документации вызвана несоответствием ранее разработанной Проектной документации требованиям и условиям настоящего Договора, требованиям НПА и наличием неснятых надлежаще мотивированных (см.п.4.9. Договора) замечаний со стороны Заказчика.
Подрядчик не несет ответственности, если причиной данных несоответствий являются действия (или бездействия) Заказчика, а также изменения в действующем законодательстве в процессе производства проектных и изыскательских работ, а также, недостоверность или 
неполнота предоставленных Заказчиком исходных данных.
4.10. В случае наличия Недостатков/дефектов, возникших по вине Подрядчика при отсутствии вины Заказчика и не устраненных Подрядчиком к моменту наступления срока перечисления Гарантийного удержания, в том числе в случае, когда срок исправления таких Недостатков/дефектов (указанный в письменном поручении) не истек, Заказчик вправе не перечислять сумму Гарантийного удержания до момента исправления Подрядчиком Недостатков/дефектов Документации, направив Подрядчику письменное уведомление. Такие действия Заказчика не являются просрочкой и не влекут начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и/или неустойки. После исправления Подрядчиком Недостатков/дефектов Заказчик перечисляет Гарантийное удержание в течение 10 (Десяти) календарных дней.
4.11. Заказчик вправе вычесть из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за фактически выполненные работы по этапу, сумму начисленных штрафов и неустоек, а также сумму разумных расходов Заказчика, возникших ввиду устранения выявленных Недостатков/дефектов, об осуществленном вычете Заказчик направляет Исполнителю письменное сообщение с расчетом вычтенных сумм. Общая сумма вычетов не может превышать сумму Гарантийного удержания.
4.12. Оплату стоимости работ Заказчик производит в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании выставленного Подрядчиком счета. 
Платеж считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
5. Сроки выполнения работ
5.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в следующие сроки: 
в соответствии с Приложением №4 к Договору
5.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в 3 (три) этапа, указанных в п. 2.1. и соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). Сроки выполнения этапов работ по настоящему Договору определены в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3. Подробный график Разработки проектной документации стадии «П», график разработки Рабочей документации формируются Подрядчиком не позднее 14-ти календарных дней с момента подписания Договора и оформляются Дополнительным соглашением.
5.4. [bookmark: _GoBack]Стороны договорились, что в случае нарушения Заказчиком сроков передачи Подрядчику исходных данных, необходимых для разработки документации, сроки выполнения работ по настоящему Договору, продлеваются на период просрочки исполнения Заказчиком указанного обязательства.
5.5. Подрядчик вправе приступить к разработке Рабочей документации не ранее получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации.
6. Сдача-приемка Работ
6.1. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Договора. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4). 
6.2. Подрядчик после завершения работ по каждому этапу передает Заказчику по накладной:
- Документацию на бумажном носителе и в электронном виде в объеме и в форматах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1);
-  подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приёмки выполненных работ, Счет и счет-фактуру.
6.3. Датой передачи Документации по соответствующему этапу работ является дата фактического получения Заказчиком соответствующей Документации, проставленная в накладной. Получение Заказчиком Документации по накладной не является приемкой результата работ по Договору. 
6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 настоящего Договора по каждому Этапу, осуществляет проверку результатов выполненных работ этапа, подписывает и направляет Подрядчику его экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа или в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов работ этапа с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия надлежащего (п.4.9. Договора) мотивированного отказа от приемки и уклонения Заказчика от подписания Акта, Документации в указанный срок, Документация считается принятой без замечаний и подлежит оплате. 
Работы по этапу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами (или односторонне подписанного в порядке п.6.4. Договора) Акта сдачи-приемки работ по этапу. При этом Заказчик, принявший Работу и подписавший Акт сдачи-приемки работ, не лишается права предъявлять претензии на Недостатки/дефекты в Работе, к качеству Документации и требовать выполнения всех условий Договора, в том числе внесения в счет общей стоимости Работ по Договору, изменений и корректировок в разработанную документацию по этапу при выявлении несоответствия разработанной Документации условиям Договора на любой стадии реализации Объекта.
6.5. При выявлении Недостатков/дефектов в Документации Заказчик направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием перечня Недостатков/дефектов. В этом случае Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приёмки выполненных работ до момента исправления Подрядчиком Недостатков/дефектов Документации.
Основанием для отказа в приемке Документации может являться:
-  ее несоответствие требованиям и условиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1);
- наличие обоснованных Замечаний к Документации со стороны Заказчика, связанных с несоответствием исходным данным или действующему законодательству; 
- отказ уполномоченного органа выдать положительное заключение (не)государственной экспертизы на Проектную документацию по вине Подрядчика при отсутствии при этом вины Заказчика;
- отказ уполномоченных организаций и органов, согласующих организаций осуществить положительное согласование Документации.
6.6. Подрядчик обязуется исправить Недостатки/дефекты Документации в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения мотивированных замечаний Заказчика, если иной срок доработки Документации не будет письменно согласован Сторонами.
6.7.	В случае невыполнения либо некачественного/несвоевременного выполнения обязательств Подрядчиком по Договору, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) При отказе Подрядчика от устранения недостатков устранить недостатки за счет Подрядчика самостоятельно или путем привлечения к выполнению работ третьих лиц, а понесенные в разумном и обоснованном размере расходы в полном объеме взыскать с Подрядчика, но в общем размере не более, чем сумма гарантийного удержания;
2) Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком, а если такой срок не указан, Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента предоставления соответствующего указания Заказчика Подрядчику.
6.8.  Досрочная сдача работ возможна с согласия Заказчика.
6.9. Подрядчик по описи (накладной) предоставляет Заказчику разработанную Документацию в электронной форме. В случае уклонения Заказчика от подписания Описи Подрядчик направляет указанную документацию по электронной почте Заказчика.
6.10. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Документации письменно сообщает Подрядчику о согласовании Документации либо направляет Подрядчику отказ от согласования Документации с указанием мотивированных замечаний.   
6.11. Работы считаются выполненными надлежащим образом, если Подрядчик в срок, установленный данной статьей настоящего Договора, получил сообщение о согласовании Документации либо не получил отказа от согласования Документации с указанием мотивированных замечаний. 
6.12. Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих мотивированных замечаний Заказчика дорабатывает Документацию и повторно предоставляет исправленную Документацию Заказчику в том же порядке.    
6.13. Повторные замечания к Документации Заказчик имеет право выдать в объеме первоначальных мотивированных замечаний, полученных Подрядчиком.
6.14. В течение 3 (трех) рабочих дней после согласования Заказчиком Документации Подрядчик направляет Заказчику:
· Акт приема-передачи выполненных работ по Договору в 2 (двух) экземплярах;
· Документацию в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1);
· Счет на оплату выполненных Работ;
· Счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации (если применимо).

7. Качество выполняемых работ и гарантии

7.1. Подрядчик подтверждает, что ему известно о характере и типе выполняемых работ, указанных в п. 1.1 Договора, Техническом задании. 
7.2.  Заказчик гарантирует своевременное предоставление качественных и полных исходных данных и правоустанавливающих документов
7.3. Подрядчик гарантирует соответствие Технического задания, тому результату работ, которого желает Заказчик в соответствии с предметом договора (п.2.1. Договора) и целям Заказчика. Если перед началом работ Подрядчик не сообщил о непригодности либо недоброкачественности Технического задания, Подрядчик теряет право ссылаться на эти обстоятельства в соответствии со ст.716 ГК РФ после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ. В случае, если недостатки Технического задания не могли быть обнаружены Подрядчиком при обычном способе ознакомления с Техническим заданием и документацией, а были выявлены после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ, и при этом Подрядчик не уведомил Заказчика о наличии этих недостатков, Подрядчик теряет право ссылаться на эти недостатки при проверке качества его работы в период приемки и гарантийного срока в соответствии со ст. 716 ГК РФ. В любом случае недостатки Технического задания не освобождают Подрядчика от ответственности за результаты работы, выполненной с нарушением норм и правил, действующих в проектировании.

Подрядчик гарантирует:
- Соответствие качества выполненных работ и их результатов Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), иным условиям настоящего Договора и требованиям НПА. законодательства РФ, СНиП, ВСН, ГОСТ, СанПин, технических регламентов, национальных и региональных стандартов, иных нормативных документов и правил;
- Своевременное устранение за свой счет Недостатков/дефектов в Документации, за которые Подрядчик несет ответственность, выявленных при выполнении и (или) приемке работ по Договору, а также в период строительства и эксплуатации Объекта. проведения Заказчиком работ, предусмотренных документацией, и в период эксплуатации объектов, созданных в соответствии с документацией, разработанной по настоящему Договору.
7.4. Если при выполнении и (или) приемке работ по Договору, в период выполнения Заказчиком работ, предусмотренных документацией, либо в период эксплуатации объектов, созданных в соответствии с документацией, разработанной по настоящему Договору, обнаружатся недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком (в том числе привлеченными им третьими лицами) работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан в разумные сроки, указанные в уведомлении Заказчика, направленном Подрядчику, безвозмездно внести изменения в документацию, а также возместить убытки, причиненные Заказчику и (или) третьим лицам обнаруженными недостатками.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами привлеченных третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на устранение недостатков в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика.
7.5. Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им субподрядными организациями, а также за наличие у данных организаций необходимых для выполнения работ разрешительных документов (свидетельства СРО и пр.).
7.6. Подрядчик настоящим дает Заказчику свое согласие на передачу Документации любым третьим лицам, в том числе в целях доработки и переработки Документации, включая доработку и переработку архитектурного проекта, в целях реализации проекта строительства Объекта, а также на предоставление третьим лицам содержащейся в Документации информации при условии полной оплаты переданной и принятой Документации.
7.7.  Подрядчик гарантирует наличие у него авторского права на архитектурный проект, а также наличие исключительного права, позволяющих передачу Заказчику исключительного права в полном объеме. 
Заказчик настоящим дает согласие Подрядчику на обнародование и/или публикацию результатов работ и использование архитектурных образов, включая образ созданного архитектурного объекта, любым способом. Публикация и/или обнародование и/или использование может производиться любым способом, в любой стране мира, на языке по выбору Подрядчика, любым тиражом, на любом носителе, в периодических и непериодических изданиях как собственных, так и иных лиц и прочими способами, не запрещенными законодательством. Данное согласие Заказчика является безотзывным и действует на срок перехода авторских прав в общественное достояние согласно законодательству, действующему на момент использования данного права. При передаче Заказчиком прав на использование объектов охраны авторского права, Заказчик обязан включить данное согласие в договор с приобретателем этого права, а также требование о его дальнейшей передаче.
7.8. Подрядчик настоящим дает свое согласие на то, что в случае реализации архитектурного проекта без изменений Заказчик вправе не привлекать Подрядчика к авторскому надзору за строительством Объекта. Подрядчик настоящим дает свое согласие на то, что он не будет участвовать в реализации проекта, если иное не будет письменно определено Сторонами путем заключения отдельного договора.
7.9. Подрядчик гарантирует, что в заключаемых с Подрядчиками/субподрядчиками договорах будут содержаться аналогичные гарантии и обязанности со стороны субподрядчиков, указанные в п.7.1-7.6. настоящего Договора.
7.10.	Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:
•	является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 
•	обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;
•	настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
•	обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
•	соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
•	все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;
•	все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчик; 
•	все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Поставщика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, градостроительными требованиями, требованиями экологической безопасности, безопасной эксплуатации строительного оборудования и прочими обязательными для выполняемых работ требованиями, а также с использованием материалов и оборудования, отвечающих указанным выше обязательным требованиям;
- Подрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.
- Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
- У Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком  обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика.
Ущерб определяется в размере:
- сумм, которые Заказчик уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, а именно решений об отказе в вычетах по НДС по причине виновных действий Подрядчика;
- сумм ущерба, которые Заказчик возместил иным лицам по вине Подрядчика, прямо или косвенно приобретавшим работы / услуги и т.д. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.
Срок возмещения ущерба — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.
8.  Использование результатов работ и авторские права
 8.1. Использование Заказчиком и Подрядчиком результатов работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Подрядчик передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на документацию, разработанную по настоящему Договору, в полном объеме, предусмотренном законодательством РФ, в том числе право на их использование в любой форме, любым способом, на любой территории и неограниченное количество раз. 
8.2.1. Вознаграждение Подрядчика за передачу (отчуждение) Заказчику исключительных прав на документацию, разработанную по настоящему Договору (в том числе разработанную в рамках выполнения соответствующего этапа работ), включена в стоимость работ по Договору (в том числе в стоимость каждого этапа работ) и составляет 5% (пять процентов) от общей стоимости работ по Договору (в том числе от стоимости соответствующего этапа работ). 
8.2.2. Исключительные права на разработанную документацию переходят к Заказчику с момента ее приемки Заказчиком (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа, в рамках которого была разработана соответствующая документация).
8.3. Заказчик вправе передавать разработанную документацию третьим лицам, в том числе на возмездной основе, без согласования с Подрядчиком и иными третьими лицами и без выплаты им дополнительного вознаграждения.
8.4. Подрядчик вправе передавать разработанную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, если данная передача связана с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.5. Подрядчик гарантирует, что все возможные произведения, входящие в разработанную по Договору документацию, будут созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых либо гражданско-правовых отношениях с Подрядчиком и, в силу имеющихся с ними трудовых либо гражданско-правовых договоров, эти лица не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных и (или) неисключительных прав на использование произведений, входящих в документацию, самой документации.
9.   Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
9.2. Подрядчик несет ответственность за качество Документации, сроки выполнения работ и передачи Заказчику Документации, исполнение обязательств по Договору, в том числе обязан возместить убытки, вызванные невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств по Договору в размере Гарантийного удержания.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в статье 5 настоящего Договора и в Графике выполнения работ (Приложение № 4), и/или в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, установленных в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 0, 2% (ноль целых две десятая процента)  от общей стоимости работ, указанной в п.4.1 Договора, за каждый день просрочки до даты фактического выполнения Подрядчиком нарушенных обязательств в полном объеме, но не более 10% от цены просроченного Этапа работ
При этом основанием для взыскания неустойки является предъявление Заказчиком Подрядчику письменной претензии. В случае отсутствия письменной претензии Заказчика, неустойка не начисляется и не оплачивается. Уплата неустойки может осуществляться путем удержания неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику.
9.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0, 2% (ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, , но не более 10% от цены просроченного Этапа работ. При этом основанием для взыскания неустойки является предъявление Подрядчиком Заказчику письменной претензии. В случае отсутствия письменной претензии Подрядчика неустойка не начисляется и не оплачивается.
9.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств в натуре.
9.6.	В случае если Подрядчик, при расторжении Договора, уклонится от возврата Заказчику денежных средств в срок, установленный условиями настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,2 % от размера денежных средств, подлежащих возврату, за каждый день просрочки до момента возврата Подрядчиком указанной суммы денежных средств. , но не более 10% от размера денежных средств, подлежащих возврату
9.7.	По всем вопросам, возникающим в процессе исполнения Договора, обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана в срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента получения рассмотреть полученную претензию и дать мотивированный ответ на нее.
9.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными Недостатками/дефектами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения Недостатков/дефектов в разумный срок;
- соразмерного уменьшения общей стоимости работ по Договору, указанной в п.4.1;
- возмещения своих фактически произведенных разумно обоснованных расходов на устранение Недостатков/дефектов, в том числе в случае, когда такие расходы образовались в результате привлечения третьего лица для устранения Недостатков/дефектов
9.9. Если отступления от условий настоящего Договора или иные Недостатки/дефекты результата работ являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора
9.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Документации, включая Недостатки/дефекты, обнаруженные в течение 5 лет после получения положительного заключения экспертизы на стадии «Проект» впоследствии в ходе строительства, в процессе эксплуатации Объекта, а также за недостатки Объекта, созданного на основании Документации, возникшие в результате Недостатков/дефектов Документации в тот же срок.  
9.11. При обнаружении Недостатков/дефектов в Документации после ее приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно обеспечить исправление Документации в сроки, согласованные с Заказчиком, а также возместить Заказчику документально подтвержденные разумно обоснованные расходы на условиях настоящего Договора.
9.12. Заказчик имеет право в любое время проводить проверки Подрядчика. Подрядчик по запросу Заказчика (по электронной почте) обязан предоставлять следующие внутренние документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору:
· внутренние регламентирующие и отчетные документы (учетная политика, внутренние положения, штатное расписание);
· первичные документы бухгалтерского и управленческого учета, в т.ч. первичные документы субподрядчиков;
· копии оригиналов договоров с Субподрядчиками и все дополнительные соглашения к ним;
· выгрузку из системы бухгалтерского учета Генерального подрядчика с информацией о взаиморасчетах с определенными контрагентами, данных о закупках материалов и оборудования.
Генеральный подрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов».
В случае нарушения Генеральным подрядчиком порядка и срока предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Заказчика, указанных в данном пункте, Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

13.  Срок действия договора и порядок его расторжения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «  » апрель 2021 г. Настоящий Договор действует до «___» декабрь 2021 года.
13.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
13.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной общей стоимости работ по Договору пропорционально части работ, выполненной до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. При этом Подрядчик не вправе потребовать возмещения убытков. Стороны пришли к соглашению, что Документация, выполненная Подрядчиком после даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора, признается Сторонами выполненной после расторжения Договора и не подлежащей оплате. 
В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Подрядчик передает Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию не позднее 2 (Второго) Рабочего дня с даты расторжения Договора.
13.4. Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения документально подтверждённых расходов в случаях:
- Если Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления срока начала работ по Договору не приступает к исполнению настоящего Договора.
- Задержки Подрядчиком сроков выполнения работ, включая любого Этапа работ, более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.
- Если Подрядчик своевременно не выполнил требований Заказчика об устранении Недостатков/дефектов, предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором, либо Недостатки/дефекты являются существенными и неустранимыми.
- Аннулирование, приостановление, отсутствие допусков Подрядчика к выполнению работ по настоящему Договору, принятие других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ по настоящему Договору.
- В случае издания компетентными органами или организациями документа, делающего проектирование, как в целом, так и в части, невозможным. 
13.5.  Отказ от исполнения Договора осуществляется путем направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с момента получения Подрядчиком такого уведомления Заказчика. 
13.6. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.4. Договора, по требованию Заказчика Стороны обязуются подписать Соглашение о расторжении, в котором определят состав и цену фактически выполненных и незавершенных по причине отказа Заказчика от Договора работ. В случае если Заказчик немотивированно не подпишет данное соглашение в течение 30 рабочих дней с даты его получения от Подрядчика, работы по Договору будут считаться выполненными в полном объеме и подлежать оплате. Отказ от подписания данного Соглашения по причине отсутствия экономической целесообразности для Заказчика в приемке незавершенных работ или интереса считается ничтожным. Подрядчик обязан передать Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию в срок, указанный в соответствующем уведомлении, а также возвратить Заказчику Исходные данные. В случае передачи Подрядчиком Документации, выполненной к моменту расторжения Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненной к моменту расторжения работы. 
Заказчик вправе не истребовать Документацию, выполненную к моменту расторжения Договора. В этом случае издержки Подрядчика возмещению подлежат на общих основаниях.
13.7. Подрядчик вправе не удерживать в соответствии со статьями 359, 712 ГК РФ результат работ, а также иное имущество, оказавшееся у Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм.
13.8. При расторжении Договора его действие прекращается на будущее время. Условия Договора, касающиеся гарантий и согласий Подрядчика, порядка приемки работ Заказчиком, являются действующими. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения Договора, включая обязательства по исправлению Недостатков/дефектов, обязательства по выплате Гарантийного удержания.
13.9. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором. 
13.10. В случае досрочного прекращения Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанных денежных средств (не зачтённый аванс) или Заказчик произвести соответствующую доплату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента прекращения Договора. 

14.	Антикоррупционная политика

14.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
14.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.4.	Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
14.5.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика), понимаются:
-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-	предоставление каких-либо гарантий;
-	ускорение существующих процедур;
-	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчика и Заказчика.
14.6.	В случае возникновения у Подрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
14.7.	В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
14.8.	В случае нарушения Заказчиком и/или Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.





