



ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
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и
ООО «_______________»


на выполнение работ  по мониторингу технического состояния  въездного  пандуса  и обследованию площадки пандуса гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта 
въездного пандуса ПАО «ГК «Космос»
расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150»
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ДОГОВОР №__________

    г. Москва                                                                               «        »  ___________ 201_г.

…… «……………..», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ……………………… ……….. …………….., действующего на основании ……………… с одной стороны и ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Члена правления, Генерального менеджера  Шипиловой Е.Л., действующей на основании Доверенности № 54 от 01.08.2019г.,  с  другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1.1. «Внутренняя экспертиза Заказчика» - проверка, организуемая и проводимая силами Заказчика результатов Работ на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, Техническому заданию в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства.
1.2.  «Экспертиза проектной документации» - это оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, стандартам, правилам и требованиям законодательства РФ.  Экспертиза проектной документации проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы.
1.3. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору и несет ответственность за исправление недостатков в работах.
1.4. «Техническое задание» - документ, устанавливающий требования Заказчика, исходные данные для проектирования, состав и объем Работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей,  включающее в себя технические требования на проектирование, перечень исходных данных и технических условий на подключение Объекта и перечень исходных данных для проектирования организации строительства, которые должен учитывать Подрядчик при выполнении Работ.
1.5. «Календарный план» - документ, устанавливающий перечень этапов Работ, сроки их выполнения и стоимость.
1.6. «Недостатки» - любые отступления и/или невыполнения установленных требований законодательства, Заказчика, Технического задания и иных требований Договора, допущенные Подрядчиком в процессе выполнения работ по Объекту, а также в течение Гарантийного срока, и/или в Результатах Работ.
1.7. «Объект» - подлежащиевъездной  пандус и  площадка пандуса, капитальному ремонту и указанные в Техническом задании. конструкции въездного пандуса гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150.
1.8. «Представитель Заказчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком. Представитель Заказчика действует на основании доверенности.
1.9. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании доверенности.
1.10. «Обследование технического состояния» - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта. Проектная документация» (ПД) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
1.11. «Проектные и изыскательские работы» (ПИР, Работы, Услуги) - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований капитального ремонта, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления капитального ремонта объекта. Мониторинг технического состояния» - система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.
1.12.  «Рабочая документация» (РД) - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального ремонта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения объекта оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий.
1.13.  «Результат работ» – часть работ, имеющая материальное выражение, которым заканчивается выполнение каждого Этапа Календарного плана (согласование отдельных проектных решений, Комплекты (марки) РД).
1.14. «Сигнальная версия» - версия Результата Работ (одной из ее частей), которая направляется Подрядчиком Заказчику до наступления календарной даты сдачи-приемки работ в соответствии с Календарным планом для проведения предварительного ознакомления с документацией, и предоставления комментариев Подрядчику относительно необходимых изменений и качества документации.
1.15. «Стороны» - означает физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
1.16. «Этап Календарного плана» (Этап выполнения Работ, Этап Работ) - часть работ по исполнению Договора, определенная в Календарном плане, имеющая стоимость (кроме этапов, не требующих дополнительной оплаты) и сроки выполнения, которая заканчивается соответствующим Результатом Работ.
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2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести работы  по мониторингу технического состояния  въездного  пандуса  и обследованию площадки  пандуса проектно-изыскательские работы (Произвести визуальное и детальное (инструментальное) не разрушающее обследование несущих, ограждающих строительных конструкций въездного пандуса, наружных стен, перекрытий, фундаментов) по  восстановлению и укреплению въездного пандуса ПАО «ГК «Космос»,   расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150 (далее по тексту - Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. С выдачей заключения и разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений, для создания проекта капитального ремонта. Работы должны проводиться согласно ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в настоящем Договоре, на основании допуска к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).
2.4. Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации., технической документации и Сводной смете (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью Договора), утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
2.5. Результатом работ по договору является  заключение по техническому обследованию горизонтальной плиты пандуса, а так же заключение по мониторингу технического состояния въездного пандуса.готовая рабочая документация по капитальному ремонту Объекта, переданная Заказчику согласно п. 5.4 Технического задания.
2.6. Подрядчик передает Заказчику исключительное право на использование документации, указанной в п. 2.4 настоящего Договора.
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3.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком по этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение №33, являющееся неотъемлемой частью Договора).
3.2. Срок начала выполнения Работ: «_______02» _________апреля 20____20 года, срок окончания выполнения Работ:        «___30» ________апреля 20___20 года.
3.3. Дата фактического окончания работЭтапа соответствует дате подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью Договора).
3.4. При составлении Календарного плана даты рассчитываются с учетом прогнозного времени на проведение Внутренней экспертизы Заказчика и устранения Подрядчиком выявленных замечаний. Работы Этапа считаются завершенными и выполненными надлежащим образом только после устранения всех недостатков и приемки Работ без недостатков, подписанием Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
3.5. По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Заказчик вправе досрочно их оплатить, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Стоимости Работ.
3.6. В случае просрочки окончания работ Этапа относительно сроков, указанных в Календарном плане, произошедшей по вине Подрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 11 Договора.
3.7. Срок выполнения Работ, продлевающийся не по вине Подрядчика, корректируется на следующих основаниях:
3.7.1. просрочка исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных п. 5.3.1, 5.3.4. Договора, при условии, что неисполнение Заказчиком указанных обязательств препятствует выполнению Работ Подрядчиком в сроки, установленные Договором;
3.7.2. внесение Заказчиком изменений в исходные данные Технического задания, повлекшие необходимость выполнения Подрядчиком дополнительных работ – на срок выполнения таких дополнительных работ;
3.8. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения сроков выполнения Работ, указанных в п 3.7, то после получения Заказчиком или Подрядчиком уведомления о возникновении обстоятельств, необходимые изменения и корректировки Календарного плана производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору в течение 15 рабочих дней.
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4.1.	Ориентировочная Ццена работы определяется Сводной сметой (Приложение № 2)., составленной на основании локальных сметных расчетов, которую Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Работ по Первому Этапу, предусмотренному Календарным планом (Приложение № 3). Сводная смета приобретает силу и становится частью Договора с момента подписания Сторонами Протокола соглашения о договорной цене.
4.2.	Стоимость Первого этапа Календарного плана определена Сметой на выполнение Работ по Первому Этапу Календарного плана и составляет _______________(______________) рублей __ копеек в том числе НДС (20%) ___________ (________________________) рублей ___ копейки. Оплата осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком результатов работ по каждому из Этапов и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 
           4.23. Оплата производится на основании счетов, выставленных в адрес Заказчика.  

4.34. Право собственности на результат работ по настоящему Договору переходит к Заказчику с момента подписания акта  приема-передачи работ.
4.45. Платежи Подрядчику производятся Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4.6.	Стоимость Договора включает в себя стоимость всего комплекса работ, необходимых для достижения Результата Работ по каждому Этапу, указанному в Календарном плане (Приложение №3 к настоящему Договору), а также все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
4.7.	Оплата по настоящему Договору осуществляется только за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы на основании Календарного плана (Приложение №3 к настоящему договору). 
4.8.	Авансирование работ не предусмотрено.
4.9.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.10.	Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
4.11.	Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов с подписанием Акта сверки взаимных расчетов. Подписание Акта производится в течении 10-ти календарных дней после окончания отчетного квартала.
4.12.	Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
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5.1. Обязательства Подрядчика:
5.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в полном объеме в соответствии с Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору).
5.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление в соответствии с п.17.1. с указанием информации о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, доверенности, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Подрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ по Этапу, и счета-фактуры, а также предоставить заверенные организацией Подрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
5.1.3. Получить согласование рабочей документации с заинтересованными инспектирующими органами, а также положительное заключение экспертизы проектной документации.
5.1.4. Не передавать Результаты Работ третьим лицам без согласия Заказчика;
5.1.5. Выполнить все обязательства и Работы по Договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора;
5.1.6. Предоставить Заказчику право беспрепятственного доступа (нахождения) к месту проведения Работ Подрядчиком (в том числе в офис Подрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения;
5.1.7. Выполнять письменные указания Заказчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Техническое задание или несвойственные виду деятельности Подрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение стоимости договора;
5.1.8. За свой счет и в разумные сроки, установленные Заказчиком в Актах о выявленных недостатках (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), устранять Недостатки в Результатах Работ, обнаруженные в ходе Внутренней экспертизы Заказчика при сдаче-приемки Результатов Работ;
5.1.9. Безвозмездно откорректировать рабочую документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать рабочую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
5.1.10. Сроки, предусмотренные в Календарном плане, могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон;
5.1.11. В случае невозможности устранить отставание по срокам собственными силами, Подрядчик должен привлечь дополнительные людские и материальные ресурсы без изменения Стоимости Работ;
5.1.12. Немедленно, в порядке, указанном в п.17.1., уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, а также о выявленных противоречиях, ошибках, пробелах или расхождениях в Техническом задании, или о случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки; Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановлении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. Подрядчик обязуется незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ;
5.1.13. Оперативно, не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика, предоставлять ему любую информацию и документы о ходе выполнения Работ в порядке, предусмотренном п. 17.1. Договора;
5.1.14. Не продавать Результат(ы) Работ в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении Заказчика от принятия выполненных Результатов Работ;
5.1.15. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
5.1.16. Признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной Заказчиком, включая Техническое задание , Технические условия или условия присоединения к городским инженерным (коммунальным) системам, а также дизайн-проектом (выполненных третьими лицами и переданных Заказчиком Подрядчику в качестве исходных данных) или выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки по настоящему Договору, Подрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Заказчика в соответствии с п.17.1;
5.1.17. Заказчик в целях достоверного представления информации о финансовом положении Подрядчика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Подрядчик обязан предоставить указанную информацию в электронном виде, по запросу по электронной почте Заказчика, направленному по реквизитам, указанным в разделе 17.1 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
5.1.18. При необходимости получения пропуска на вход на Объект Заказчика Подрядчик должен подать заявку не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до выхода на Объект.
5.1.19. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика;
5.1.20. Иметь все сертификаты, лицензии, действующее право на подготовку проектной документации подтвержденное протоколом саморегулируемых организациях и прочие документы, которые требуются действующим законодательством РФ для выполнения работ по настоящему договору и предоставить Заказчику по его запросу их копии, а также иметь в своем штате обученный и аттестованный персонал для выполнения работ.
5.1.21. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5.2. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
5.2.1. Ознакомился с объемом и характером Работ. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.
5.2.2. Имеет все лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору., в частности, действующее право на подготовку проектной документации подтвержденное протоколом саморегулируемой организацией проектировщиков (СРО), сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые необходимы для оказания Услуг, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только Заказчиком. К таким исключительным случаям не относятся ситуации, когда для получения таких документов требуется лишь содействие Заказчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений;
5.2.3. У третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Подрядчиком Результатов работ;
5.2.4. Никакие задержки и нарушения оказания услуг, приостановки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем Договоре;
5.2.5. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.
5.3. Обязательства Заказчика:
5.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ;
5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Подрядчику официальное уведомление в соответствие с п.17.1. и с указанием информации о Представителях Заказчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Заказчика, доверенности; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Заказчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ, а также предоставить заверенные организацией Заказчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
5.3.3. Проводить Внутреннюю экспертизу Заказчика;
5.3.4. Принять все необходимые меры, чтобы уведомить Подрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к объекту, а Подрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия;
5.3.5. Осуществлять приемку Результатов Работ в соответствии со статьей 7 Договора;
5.3.6. Уплатить Подрядчику Стоимость Договора в соответствии с порядком, установленным статьей 4 Договора.
5.3.7. Обеспечить Подрядчика Исходными данными на проведение ПИР (техническое задание), необходимыми для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором до начала выполнения работ по настоящему Договору.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Проверять ход и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, а также беспрепятственно находиться на месте проведения Работ Подрядчиком (в том числе в офисе Подрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения. При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Недостатков не освобождают Заказчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказанных Услуг;
5.4.2. Давать указания вносить изменения в результаты  обследования ПИР или в Техническое задание, c заключением дополнительного соглашения к Договору;
5.4.3. Заказчик, в случае необходимости, при наличии мотивированного обоснования, вправе дать указание Подрядчику внести изменения в документацию, выполненнуюразработанную по настоящему Договору, выполнить корректировку, доработку;
5.4.4. Запросить у Подрядчика список сотрудников, привлеченных к  работам реализации ПИР, с указанием ключевых должностей и обязанностей, краткими биографическими данными. Сотрудники из предоставленного списка не могут быть заменены без уведомления и согласия Заказчика;
5.4.5. Дать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении любых Работ, который:
· проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;
· участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика;
· не соблюдает правила техники безопасности.
Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Подрядчик немедленно отстраняет от работы любого такого работника с Объекта.
Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору или к каким-либо другим работам Заказчика без предварительного письменного согласия Заказчика.
Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение 3 (Трех) дней или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
5.4.6. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем безотлагательного уведомления Подрядчика в порядке, прописанном в п.17.1, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, дату вступления в силу такого приостановления Работ, а также срок на который Работы должны быть приостановлены.
5.4.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии наступления обстоятельств, указанных в п.15.4. Договора.
5.4.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками Результатов Работ.
[bookmark: _Toc406092468]СТАТЬЯ 6. Прохождение внешней экспертизы
6.1. Обеспечение Подрядчиком прохождения экспертизы в соответствии с Техническим заданием является одним из Этапов Работ и указывается соответственным образом в Календарном плане. Основанием для начала выполнения этапа прохождения экспертизы является принятие и подписание Заказчиком Актов сдачи-приемки работ по предшествующим Этапам, наличие выданной Заказчиком, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора, доверенности представителю Подрядчика и передачи представителю Подрядчика иных документов, предъявляемых при прохождении экспертизы, которые отсутствуют у Подрядчика и имеются только у Заказчика.
6.2. По обращению Подрядчика и в соответствии с Календарным планом для предоставления документации на экспертизу Заказчик предоставляет представителю Подрядчика соответствующую доверенность на исполнение функции заявителя и представление его интересов, связанных с получением всех необходимых заключений и экспертиз.
6.3. Документы, подтверждающие полномочия представителя Подрядчика выступать заявителем и действовать от имени Заказчика, должны содержать полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
6.4.   В случае необходимости проведения Государственной экспертизы результатов Проектной документации и иных экспертиз Заказчик производит оплату работ по проведению экспертизы самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей государственную экспертизу.
6.5. При проведении Негосударственной экспертизы Проектной документации Подрядчик производит оплату работ по проведению Негосударственной экспертизы самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей негосударственную экспертизу, с последующем возмещением данных затрат Заказчиком.
6.6. Стоимость проведения Негосударственной экспертизы компенсируется Заказчиком, в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней, на основании отчета об исполнении поручения, составленного в свободной форме, и подтверждающих документов от органа внешней экспертизы (договор и счет), предоставленных Подрядчиком.
6.7.   Подрядчик по поручению и от имени Заказчика осуществляет действия, необходимые для получения положительных заключений экспертизы Проектной документации и иных необходимых экспертиз, в частности, согласовывает с компетентными органами государственной власти и местного самоуправления Проектную Документацию.
6.8.   Представитель Подрядчика, выступавший в роли заявителя от имени Заказчика, обязан предоставить Заказчику оригиналы/копии заключения экспертизы.
6.9.   В случае получения отрицательного заключения по Проектной документации по итогам прохождения экспертизы вследствие допущенных Подрядчиком Недостатков, Подрядчик обязуется за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранить все выявленные Недостатки. Повторное прохождение Государственной экспертизы проводится силами и за счёт Подрядчика, а также Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты, связанные с повторным прохождением Государственной экспертизы. Для повторного прохождения экспертизы Заказчик оформляет доверенность на представителя Подрядчика в соответствии с п.6.2.
6.10.   При внесении по инициативе Заказчика изменений, не связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, в том числе, когда данные изменения вызваны внесением изменений в Рабочую документацию или в Проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы , в части изменения технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность Объекта, Проектная документация должна быть направлена на экспертизы повторно за счет средств Заказчика силами Подрядчика с заключением дополнительного соглашения.

[bookmark: _Toc406092469]СТАТЬЯ 67. Сдача-приемка работ
6.1. Подрядчик в день завершения работ по соответствующему этапу, предусмотренногоых настоящим Договором, указанный в Календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ. Вместе с уведомлением Подрядчик направляет Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном и в 1-ом экземпляре на электронном носителе, в том числе с электронными файлами в исходных, редактируемых форматах, указанных в Техническом задании следующие документы: Акт сдачи-приемки работ по этапу, оформленный по форме Приложения № 4 к настоящему Договору с приложением к нему комплекта проектной, сметной, технической и другой документации, а также счет и счет-фактуру.
6.2. В соответствии с Календарным планом Подрядчик вправе направить Заказчику 1 (один) предварительный («Сигнальный») экземпляр Результата Работ в электронном виде в исходном и редактируемом формате, обозначенном в Техническом задании, для предварительного рассмотрения и согласования.
6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения предварительных («Сигнальных») экземпляров Результатов Работ по дизайн проекту, указанных в п.7.2. Договора, проводится Внутренняя экспертиза Заказчика, по окончании которой Заказчик, при отсутствии замечаний, направляет Подрядчику уведомление о согласовании или, при наличии замечаний, уведомлениеАкт о выявленных нНедостатках (Приложение № 5 к настоящему Договору), в котором указывается перечень выявленных Недостатков и сроки их устранения, при этом согласование предварительных («Сигнальных») экземпляров не лишает Заказчика права провести Внутреннюю экспертизу оригиналов Результата Работ и, в случае необходимости, поручить Подрядчику устранить выявленные Недостатки. В случае если по истечении указанного срока Заказчик не направил Подрядчику уведомления о согласовании или замечаний к результатам работ, Подрядчик должен повторно направить результаты работ в адрес Заказчика, а Заказчик должен уведомить Подрядчика о повторной приемке работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.
6.4. Подрядчик, если это предусмотрено Календарным планом и соответствует срокам сдачи-приемки Результата Работ по Этапу по Календарному плану, вправе направить на проведение повторной Внутренней экспертизы Заказчика исправленный «Сигнальный» экземпляр до передачи оригиналов Результатов Работ. Стороны повторяют процедуру, описанную в п.67.3 настоящего Договора.
6.5. Подрядчик после завершения внесения правок в «Сигнальный экземпляр» соответствующего Этапа Работ направляет Заказчику подписанные уполномоченным Представителем Подрядчика и заверенные печатью 2 (Два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки Результата Работ и оригиналы Результатов Работ в соответствии с п.67.1., оформленных перечнем согласно Приложения № 6.
6.6. Заказчик в течение 8 (Восьми) рабочих дней с момента получения оригиналов Результата Работ в формате и количестве, указанном в п.67.1 настоящего Договора, проводит Внутреннюю экспертизу Заказчика и направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Результата Работ, либо мотивированный отказ от его подписания с составлением Акта о выявленных Недостатках (Приложение № 5 к настоящему Договору) с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков Результата Работ. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. В случае направления отказа от подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по Этапу, Подрядчик обязан осуществить все доработки в согласованный Заказчиком срок и направить Заказчику новый Акт сдачи-приемки Результата Работ.
6.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в Результатах Работ после приемки, не лишается права ссылаться на Недостатки Работ и требовать от Подрядчика устранения недостатков за свой счет в установленные Заказчиком разумные сроки.
6.8. В случае, если Заказчик приостанавливает выполнение Работ, Заказчик обязуется осуществить приемку Результатов Работ, фактически выполненных до даты приостановки, а также всех Результатов Работ, на которые не распространено требование о приостановлении, фактически выполненные в течение периода приостановки.
6.9. В случае приостановления Работ из-за несоблюдения Подрядчиком законодательства РФ и/или условий Договора, Заказчик не несет обязанности по оплате таких Работ.
6.10. В случае если приостановление Работ не было вызвано виновными действиями Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, сроки выполнения приостановленных работ автоматически увеличиваются на срок приостановки Работ Заказчиком. Время приостановления Работ не оплачивается Подрядчику вне зависимости от его причины.
6.11. По просьбе Заказчика Подрядчик выдает сверх указанного в п 67.1 и 67.2 настоящего Договора количества дополнительные экземпляры Документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора. На дополнительные экземпляры документации Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру.
6.12. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком на дату приемки работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки результата Работ.
6.13. При отказе Подрядчика от выполнения обязанности по устранению выявленных недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

[bookmark: _Toc406092470]СТАТЬЯ 78. Субподрядчики
7.1.    Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков до их привлечения к работе по настоящему Договору.
7.2.    Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
7.3.  Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

[bookmark: _Toc406092471]СТАТЬЯ 89. Права на использование результатов работ
8.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты Работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.
8.2.  Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ (Приложение №4).
8.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (иными Субподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
8.4. В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
8.5. Подрядчик должен взаимодействовать только с такими Субподрядчиками для выполнения работ по настоящему Договору, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Подрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
8.6. Подрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Подрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.
8.7. Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам техническую документацию, полученную от Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащие в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

[bookmark: _Toc406092472]СТАТЬЯ 910. Гарантийный срок
9.1. Подрядчик гарантирует, что Результаты Работ соответствуют Договору и несет ответственность за исправление Недостатков в Результатах Работ в течение гарантийного срока в соответствии с ст.761 ГК РФ, в том числе за Недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации Объекта, отремонтированного на основе Результатов Работ. Гарантийный срок на соответствующий Результат Работ наступает с даты подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по соответствующему Этапу и составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
9.2. В случаях обнаружения Недостатков Результатов Работ, в том числе впоследствии в ходе капитального ремонта и эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик после подписания Акта о выявленных Недостатках должен безвозмездно устранить Недостатки за свой счет в течение срока, указанного Заказчиком, уплатить штраф в соответствии с п.101.3 от Стоимости Результата Работ, выполненного с Недостатками, а также возместить убытки, причиненные Заказчику и, при необходимости, переделать Рабочую документацию. Заказчик вправе передать выполнение работы третьему лицу с возмещением Подрядчиком Заказчику понесенных расходов и убытков.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков результата работ Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что недостатки результата работ возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
[bookmark: _Toc406092473]СТАТЬЯ 101. Ответственность сторон
10.1.1.1.	За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
101.2.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Результата(ов) Работ, включая Недостатки, обнаруженные в ходе  эксплуатациикапитального ремонта, а также в процессе эксплуатации Объекта, отремонтированного на основе Результата работ.
101.3.	При обнаружении Недостатков в оригиналах Результата(ов) Работ при сдаче-приемке Результата Работ по Этапу Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать Результат Работ, а также Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 5 (пять) % от Стоимости Результата(ов) Работ по Этапу(ам), в котором(ых) обнаружены Недостатки и возместить Заказчику причиненные убытки. .
101.4.	При обнаружении Недостатков Результатов Работ в ходе капитального ремонта или эксплуатации Объекта Подрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работ, в которых обнаружены Недостатки, а также Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 5 (пять) % от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, в счет причиненных убытков. Наступление ответственности Подрядчика происходит вне зависимости от того, являются ли допущенные им нарушения единственной причиной Недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта.
11.5.	Подрядчик не несет ответственность в виде уплаты штрафа за недостатки в результатах проектных работ при прохождении экспертизы, в результате которой получено отрицательное заключение, но связанные с изменениями законодательства РФ, наступившими после передачи документации на указанную экспертизу.
101.56.	Если Подрядчик нарушил права Заказчика на использование Результатов Работ, а также использовал информацию по Договору, права на которую принадлежат Заказчику, в личных целях Подрядчик, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 5 (Пять) % от общей Стоимости Договора, в счет причиненных убытков.
101.67.	Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 5 (Пять) % от общей Стоимости Договора, при этом Заказчик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с п.145.4.
11.8.	 В случае нарушения сроков завершения Работ по Этапу Подрядчиком, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 0,1 % от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % общей Стоимости Этапа.
101.79.	В случае нарушения сроков устранения Недостатков Подрядчиком, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 0,1 % от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (Десять) % общей Стоимости Договора. В случае если устранение Недостатков и проведение доработки документации приводят к превышению сроков оказания Услуг, определенных Календарным Планом, и это не было письменно согласованно Сторонами, такое превышение сроков Подрядчиком является нарушением существенных условий настоящего Договора.
101.810.	В случае не предоставления беспрепятственного доступа Заказчику в офис Подрядчика в соответствии с п.5.1.8 Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай.
101.911.	В случае несвоевременного предоставления информации Заказчику в соответствии с п.5.1.13 Подрядчиком, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков Заказчика, возникших вследствие несвоевременного предоставления информации Подрядчиком.
101.102.	В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичных документов, а также актов сверки взаимных расчетов, указанных в п.67.1, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 10 % общей Стоимости Договора.
101.113.	В случае нарушения п.17.2 об уступке Подрядчиком права требования или передачи Подрядчиком в залог права требования по настоящему Договору без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования или передачи в залог права требования.
101.124.	В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Заказчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Подрядчика в срок, оговоренный Сторонами в письменном виде, Заказчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Подрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Подрядчику.
101.135.	В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков Заказчика, возникших вследствие такого привлечения Субподрядчиков.
101.146.	В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п.п. 78.1 настоящего Договора Заказчик вправе выставить штраф Подрядчику в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с не предоставлением информации о договорах с субподрядчиками.
101.157.	За просрочку оплаты принятых Результатов Работ (Этапы Работ) Заказчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
101.168.	Уплата неустойки, штрафа, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
101.179.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
101.1820.	Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств.
101.1921.	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
101.202.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ.
101.213.	Если Стороны в течение двух месяцев не смогут прийти к соглашению о порядке продолжения работ, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора. Перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

[bookmark: _Toc406092474]СТАТЬЯ 112. Конфиденциальность
112.1.	Для целей настоящего Договора термин – Конфиденциальная информация означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
112.2.	Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
112.3.	Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
 11.4     Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Подрядчику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления. Подрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
11.5. В течение 3-х лет с даты окончания Работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) Подрядчик не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
11.6. Подрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
11.7. Заказчик вправе проводить проверки у Подрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Подрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Подрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

СТАТЬЯ 123. Антикоррупционные условия
[bookmark: _Toc406092475]123.1.	Подрядчик обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.
123.2.	Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:
(а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или
(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
123.3.	Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
(а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;
(б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;
123.4.	В случае неполучения от другой Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, соответствующая сторона может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

СТАТЬЯ 134. Заверения и гарантии Подрядчика.
134.1. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:
· является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;
· обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;
· настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
· обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
· соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
· все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;
· все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;
· все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования;
13.2. Подрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий Договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
13.3. Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.
13.4. Подрядчик подтверждает, что является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований.
13.5. У Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
13.6. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
13.7. Ответственность за неисполнения настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика.

[bookmark: _Toc406092477]СТАТЬЯ 145. Изменение и прекращение договора
14.1. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
14.2 .  Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
14.3. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:
- если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
- если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
- если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
- если возбуждена процедура банкротства в отношении Подрядчика или Подрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Подрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;
-при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ и/или Этапа Работ;
-по инициативе (усмотрению) Заказчика;
-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
14.4. С даты получения Подрядчиком уведомления в соответствии с п.167.1 о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым.
14.5. В случае расторжения Договора в соответствии с п.145.4. следующие условия вступают в силу:
14.5.1. Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 4.4 настоящего Договора;
14.5.2. [bookmark: ТекстовоеПоле235]Заказчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Подрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Заказчика, возникших в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Заказчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 90 (девяносто) дней.
14.5.3. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, никакие убытки Подрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Заказчиком.

[bookmark: _Toc406092478]СТАТЬЯ 156. Порядок разрешения споров
15.1.При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
15.2.  Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде г. Москвы.
15.3.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

[bookmark: _Toc406092479][bookmark: _Toc399418704]СТАТЬЯ 167. Прочие условия
16.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче результатов Работ по Этапам, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде письма по электронной почте на адрес Заказчика dmochalov@hotelcosmos.ru и адрес Подрядчика ___________office@most.ooo с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (Пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в статье 22. Документы, перечисленные в п.67.1. настоящего Договора, должны быть своевременно предоставлены только в оригиналах, при этом копии, направленные по электронной почте, не будут считаться предоставленными Заказчику. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату по электронной почте по указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
16.2. Подрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
16.3. Подрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика.
16.4. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно быть направлено в соответствии с п.17.1 и оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
16.5. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
16.6. Все положения Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
[bookmark: _Toc406092480][bookmark: _Toc399418705]СТАТЬЯ 178. Вступление договора в силу и срок действия договора
17.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности Сторон в отношении предмета условий Договора и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Любые изменения и дополнения, меняющие условия Договора, должны быть совершены только в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом в данном случае обмен документами в факсимильной и электронной форме, предусмотренный п.17.1. не влечет для Сторон юридических последствий.
17.2. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы по одному экземпляру для каждой Стороны.
[bookmark: _Toc406092482]СТАТЬЯ 189. Приложения
Приложение №1	Техническое задание;
Приложение №2	Сводная смета;
Приложение №2.1	Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение №3	Календарный план;
Приложение №4	Реестр переданной документации между Заказчиком и Подрядчиком;
[bookmark: _Toc406092483]СТАТЬЯ 21. Юридические адреса и реквизиты сторон
	
От ЗАКАЗЧИКА
ПАО «ГК «КОСМОС»
Адрес юридического лица: 129366, г. Москва, Проспект Мира дом 150
Адрес для корреспонденции: 129366, г. Москва, Проспект Мира дом 150
ИНН: 7717016198 КПП: 771701001
ОГРН 1027700007037
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800000001006
БАНК ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
	
От ПОДРЯДЧИКА



[bookmark: _Toc406092484]СТАТЬЯ 22. Подписи сторон
	От ЗАКАЗЧИКА

	От ПОДРЯДЧИКА

м.п.
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Приложение №2


	
	
	
к Договору подряда №______________
от "____" ______________20    19 года

	
	
	
	

	СВОДНАЯ СМЕТА 

	на выполнение работ  по мониторингу технического состояния  въездного  пандуса  и обследованию площадки пандуса проектно-изыскательских работ по  восстановлению и укреплению въездного пандуса.
ПАО «ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150»


	
	
	
	

	Наименование Подрядчика:    
	
	 

	Наименование Заказчика:  
	ПАО "ГК "Космос"
	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ,
 в т.ч. НДС, руб.
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение  мониторинга технического состояния въездного  пандуса  в соответствии с ГОСТ 31937-2011 Обследовательские работы
	
	 

	2
	Проведение обследования технического состояния  площадки пандуса в соответствии с ГОСТ 31937-2011Разработка Альбома принципиальных технических решений 
	
	 

	3
	Разработка рабочей документации 
	
	 

	
	
	
	

	
	















Приложение №2.1
к Договору подряда № _____________
от «____» ___________ 20   19 года


ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

на выполнение работ  по мониторингу технического состояния  въездного  пандуса  и обследованию площадки пандуса 
ПАО «ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150»проектно-изыскательских работ по  восстановлению и укреплению въездного пандуса.
ПАО «ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150»

…… «……………..», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ……………………… ……….. …………….., действующего на основании ……………… с одной стороны и ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Члена правления, Генерального менеджера  Шипиловой Е.Л., действующей на основании Доверенности № 54 от 01.08.2019г.,  с  другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:


Ориентировочная ццена работы определяется Сводной сметой (Приложение № 2).
Сводная смета приобретает силу и становится частью Договора с момента подписания Сторонами Протокола соглашения о договорной цене.

	От ЗАКАЗЧИКА

	От ПОДРЯДЧИКА




Приложение №3
к Договору подряда № _____________
от «____» ___________ 20   19 года


Календарный план


	№ этапа
	Наименование этапов Работ
	Сроки выполнения Работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение  мониторинга технического состояния въездного  пандуса  в соответствии с ГОСТ 31937-2011
	
	

	2
	Проведение обследования технического состояния  площадки пандуса в соответствии с ГОСТ 31937-2011
	
	




Приложение № 44
к Договору подряда № _________________
от «___» _________ 20___19 года
Форма Акта сдачи-приемки Результата работ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКТ №
[bookmark: _Hlk17880192]сдачи-приемки Результата работ 
по договору подряда № ___________ от «__» ___________ 20__19 г.
[bookmark: _Hlk497823616]

на разработку дизайн-проекта и рабочей документации по капитальному ремонту помещений номерного фонда гостиничного комплекса «Космос», 
расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150

г._Москва________    						«___» __________20__1__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ___________________ в лице ___________ _______________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и представитель Подрядчика _______________________ в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки Результата работ (далее – Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором подряда № ____ от «___» _________ 20   года (далее – Договор) Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы по этапу _____ .
2. Стоимость Работ Подрядчика составляет  ________ (_______ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20% – _________ (_______ рублей ___ копеек).
3. Всего к оплате по данному Акту:  ________ (_______ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20% – _________ (_______ рублей ___ копеек).
4. Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по качеству и срокам выполненных работ.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 1 (Один) экземпляр для Подрядчика, 1 (Один) экземпляр для Заказчика.

	РАБОТУ ПРИНЯЛ:
__________________ / ___________ /
	
	РАБОТУ СДАЛ:
_______________________ /__________/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФОРМА АКТА УТВЕРЖДЕНА
	От ЗАКАЗЧИКА
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	От ПОДРЯДЧИКА




