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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме комплекс Работ в соответствии с Приложением №___ к настоящему договору, включая поставку всех необходимых материалов и оборудования, в соответствии с Рабочей документацией и в сроки, установленные настоящим Договором, а также иные работы, определенно не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для реализации настоящего Договора и оформленные Сторонами Дополнительными соглашениями к Договору, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2 Объем и состав Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяется на основании Технического задания (Приложение № __ к Договору) и Рабочей документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику. При этом во избежание сомнений, Работы которые должны быть выполнены Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя все Работы, предусмотренные Техническим заданием и Рабочей документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику, в т.ч. работу механизмов, транспорта, расходные материалы и другие работы, материалы, оборудование и услуги, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к нему,  а также в дополнительных соглашениях к Договору, необходимые для нормальной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации результата Работ в целом в соответствии с его целевым назначением.
2.3 Работы, указанные в п. 2.1. Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями Договора, утвержденной в производство работ Рабочей документацией, переданной Заказчиком Подрядчику, действующим законодательством РФ, требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, и иными нормативными документами.
2.4 Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, за свой риск, собственными силами и силами привлеченных Субподрядных организаций, а также в соответствии с Рабочей документацией, действующими СП, СНиП, в том числе СП 48.13330.2019 «Организация строительства», ТУ и нормативной документацией.
2.5 Подрядчик обязуется завершить Работы в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение № _ к Договору), сдать Работы по Акту приёмки.
2.6 Материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика и включается в Цену Договора, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком по согласованию с Подрядчиком для выполнения Работ.
2.7 Для целей Договора под риском Подрядчика понимаются следующие риски:
· Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) оборудования, машин, механизмов, строительных материалов и иного имущества, используемых Подрядчиком (Субподрядчиками) при выполнении Работ;
· Риск, связанный с любыми видами вреда, причиненного персоналу Подрядчика, Субподрядчиков, Заказчика или любому третьему лицу в ходе выполнения Работ;
· Риск уничтожения и/или повреждения, утраты результатов выполненных работ за исключением гибели, повреждения, поломки вышеуказанного имущества в результате ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения, террористических актов, войны или революции.
2.8 В процессе исполнения настоящего Договора Стороны вправе изменить объем и (или) сроки работ, а также сроки окончания работ путём оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
2.9 Подрядчик гарантирует Заказчику, что является действующим членом саморегулируемой организации, что подтверждается Свидетельством саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая перечень видов работ, утверждённый Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010). № 294).

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подрядчик обязан выполнить все Работы, предусмотренные Договором, в следующие сроки: 
	Начало Работ: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления в адрес Подрядчика Заказчиком исходно-разрешительной и рабочей документации;
	Окончание Работ в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № _ к Договору). Сроки выполнения отдельных этапов Работ могут быть определены в Графике производства Работ (Приложение № _ к Договору).
	Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, а Заказчик вправе принять и оплатить их результат, при условии соблюдения условий настоящего Договора. 

3.2 Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ в случае: 
· внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию;
· составления распорядительных актов (предписаний) государственных надзорных органов и/или органов местного самоуправления, запрещающих производство Работ на строительной площадке по вине Заказчика; 
· несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств;
· если Работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение его обязательств.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Подрядчик обязуется:
4.1.1 Предоставить приказ на ответственных лиц за производство Работ, за выполнение требований по охране труда и технике безопасности, за пожарную безопасность на Строительной площадке при производстве Работ. 
4.1.2 Назначить на Объекте ответственного представителя (представителей) и известить об этом Заказчика в письменном виде.
4.1.3 В период проведения Работ обеспечить необходимые противопожарные мероприятия на Объекте, обеспечить условия труда, соответствующие требованиям техники безопасности, выполнять все распоряжения и предписания органов санитарного надзора, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов. Обеспечить соблюдение общего порядка на Строительной площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и защите окружающей среды в период выполнения Работ.
4.1.4 Поставить все необходимые для выполнения Работ материалы, конструкции, изделия, оборудование, комплектующие и вспомогательные материалы и строительную технику в количестве и сроки, обеспечивающие своевременное выполнение Работ. Осуществить их приемку, разгрузку и складирование на Объекте.
4.1.5 Производить за свой счет необходимые испытания и проверки качественных и прочностных характеристик применяемых материалов (в т.ч. раствора, бетона, металлоконструкций), заготовок и конструкций. Представлять Заказчику в процессе производства строительных Работ сертификаты качества на все применяемые материалы и конструкции.
4.1.6 Принять все меры к обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести полную гражданско-правовую ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества до подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения №___ к Договору.
4.1.7 Обеспечить своевременную передачу фронта Работ Субподрядным организациям в сроки, обеспечивающие выполнение Работ.
4.1.8 Обеспечить надлежащее качество выполнения всех Работ и используемых в производстве Работ собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования в соответствии с действующими на территории России и соответствующего Субъекта Российской Федерации требованиями, в т.ч. требованиями нормативных актов, нормативными правовыми актами по охране окружающей среды, техническими регламентами, строительными нормами и правилами (СНиП), а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
4.1.9 Организовать в соответствии со СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ производство Работ на Объекте.
4.1.10 Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по Договору  силами Субподрядных организаций. 
4.1.11 В соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов, проводить производственный контроль качества Работ, выполняемых силами Субподрядных организаций, а так же используемых материалов и оборудования.
4.1.12 Предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать Работы в случае обнаружения каких-либо обстоятельств, не зависящих от Подрядчика или каких-либо недостатков в Проектной и/или Рабочей документации, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, а равно не соответствие Проектной и/или Рабочей документации Техническому заданию (Приложение №__ к Договору), при этом сроки выполнения Работ соответственно сдвигаются на период приостановки. 
4.1.13 Организовать мойку колес автотранспорта от грязи перед выездом с территории строительства Объекта.
4.1.14 Обеспечить систематическую уборку Объекта, строительной площадки.
4.1.15 Обеспечить выполнение строительства персоналом, имеющим необходимую квалификацию и опыт Работы. 
4.1.16 Обеспечить охрану Строительной площадки и прилегающей к ней территории до подписания Сторонами Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ, в том числе сохранность оборудования, материалов, изделий, конструкций и иного имущества, находящегося на Строительной площадке. По согласованию с Заказчиком установить режим доступа на Объект. Установить обозначение Объекта и Строительной площадки. 
4.1.17 Обеспечить наличие у собственных сотрудников, а также сотрудников своих Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, за нарушение установленного законодательством РФ порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения порученных Работ, а также связанные с этим риски, в т.ч. риск связанных с этих убытков Заказчика.
4.1.18 Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы и (или) лиц без гражданства на территории РФ.
4.1.19 Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца,  передавать  Заказчику результат выполненных в отчетном месяце Работ на основании Актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), составленных в 2-х экземплярах, а также передавать Заказчику счета на оплату Работ и счет-фактуры.
4.1.20 После фактического выполнения всех Работ, предусмотренных Договором, передать Заказчику на подписание Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № ____ к Договору.
4.1.21 Устранить все выявленные недостатки в выполненной Работе в сроки, согласованные Сторонами,  и повторно уведомить Заказчика о готовности к сдаче Работ.
4.1.22 В сроки, предусмотренные в п.____ передать Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, нормативными требованиями и правилами, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта.
4.1.23 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № ___ к Договору, вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему инструменты и другое имущество, использованное Подрядчиком для выполнения Работ по Договору.
4.1.24 Устранить своими силами или силами привлеченных третьих лиц все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения Работ по Договору, их приемки, в процессе сдачи результата Работ, и в течение Гарантийного срока.
4.1.25 Ежемесячно компенсировать Заказчику стоимость потребленных при строительстве ресурсов от точек подключения, представленных Заказчиком внутри Объекта, по тарифам ресурсоснабжающих организаций в соответствии со счетами, выставленными Заказчику (по показателям узлов учета Подрядчика с предоставлением копий документов ресурсоснабжающих организаций (акт, счет-фактуры).
4.1.26 Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.27 Принять у Заказчика по акту приема-передачи Строительную площадку.
4.1.28 Разрабатывать и предоставлять на согласование Техническому заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами в срок не позднее 8 (трех) календарных дней до даты начала строительно-монтажных Работ на Объекте. Заказчик обязан согласовать ППР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае непредставления Заказчиком возражений и/или замечаний в течение указанного срока, ППР считается согласованным Заказчиком без замечаний
4.1.29 Начать производство строительно-монтажных Работ на Объекте не позднее 5 (трех) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
4.1.30 По запросу Заказчика разрабатывать и предоставлять в течении 5 (пяти) рабочих дней мероприятия, графики выполнения строительно-монтажных Работ и графики поставок материалов и оборудования.
4.1.31 В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на законченные Работы, копии сертификатов, паспорта, паспорта соответствия, а также иные документы на используемые при строительстве материалы и оборудование в полном объеме предоставляются Заказчику одновременно с Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ .
4.1.32 В процессе проведения строительных Работ собственными силами и средствами обеспечивать систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, имеющие государственную лицензию согласно действующему законодательству, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности, заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства за свой счет. Вывоз и размещение отходов осуществляется в соответствии с разработанным Заказчиком проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, а также (в случае необходимости) утвержденного в установленном порядке технологического регламента по обращению со строительными отходами.
4.1.33 Обеспечивать доступ на Объект в любой день Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, представителям технического заказчика.
4.1.34 Принимать участие в сдаче всех фактически выполненных Работ по Договору Работ по Окончательному акту подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № ____ к Договору.
4.1.35 Обеспечивать охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору до даты подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № ___ к Договору. 
4.1.36 По запросу Заказчика обязан предоставлять документацию, касающуюся хода исполнения Работ по настоящему Договору, в том числе:
· отчеты и графики;
· первичные документы бухгалтерского учета, полученные от Субподрядчиков, задействованных на строительстве Объекта (скан-копии); 
· закупочную документацию по выбору Субподрядчиков, а также поставщиков материалов и оборудования, договоры с Субподрядчиками (скан-копии); 
· выгрузки из бухгалтерского учета (обороты счета, оборотню-сальдовые ведомости и т.д.) с Субподрядчиками, задействованными на строительстве Объекта.
	Подрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего запроса Заказчика по электронной почте. Факт получения документов фиксируется Сторонами в реестре приема-передачи документации с указанием дат запросов и дат предоставления документов.
	В случае нарушения Подрядчиком порядка и срока (5 рабочих дней) предоставления документов/данных/комментариев по запросу Заказчика, Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.
4.1.37 Подрядчик обязуется выполнять санитарные требования, направленные ему Заказчиком, либо ставшие общеобязательными в соответствии с нормативными актами для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
4.1.38 Обеспечивать в ходе выполнения Работ на Строительной площадке соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, требования электробезопасности, производственной санитарии и гигиены труда, недопущение проживания работников Подрядчика на территории Объекта.
4.1.39 Подрядчик обязуется организовать на Строительной площадке видеонаблюдение на период строительства, позволяющее в режиме реального времени следить за ходом выполнения Работ и предоставить Заказчику доступ к Интернет-ресурсу, посредством которого можно осуществлять удаленное видеонаблюдение.
4.1.40 Обеспечить выполнение Работ только обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом, обеспеченным спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты для целей соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и производственной санитарии, прошедшим инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
4.2 Подрядчик имеет право:
4.2.1 При отсутствии места подключения временных источников электроснабжения, а также в случае перебоев в поставке электроэнергии Подрядчик имеет право использовать передвижную электростанцию (ПЭС), о чем Подрядчик письменно уведомляет Заказчика. В случае использования Подрядчиком ПЭС, Заказчик, в десятидневный срок согласовывает расценку стоимости 1 часа работы ПЭС, рассчитанную на основании фактических затрат Подрядчика. Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику, расчет затрат на работу ПЭС, а Заказчик компенсирует затраты Подрядчика, составляющие разницу между стоимостью 1 Квт/ч. по тарифу, утверждённому в регионе, в котором осуществляются Работы и стоимостью 1 Квт/ч., производимого ПЭС.


4.3 Заказчик обязуется:
4.3.1 Принимать выполненные Подрядчиком Работы и оплачивать Работы в соответствии с условиями Договора.
4.3.2 До начала производства работ, но не позднее 5 рабочих дней до срока начала работ, установленного п. ___ настоящего Договора, Заказчик обязуется передать Подрядчику утвержденную документацию, необходимую для производства работ, в том числе:
· проектную документацию;
· разрешительную документацию;
· рабочую документацию на строительство Объекта; 
· технические условия на подключение к коммуникациям. 

4.3.3 Заказчик принимает на себя обязательство передать Подрядчику по акту приема-передачи Строительную площадку в течение 3 (три) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.3.4 В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой заключения настоящего Договора, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих Строительный контроль за производством Работ на Объекте, а также осуществляющих авторский надзор. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
4.3.5 Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ.
4.3.6 В период производства Работ осуществлять взаимодействие с городскими, районными, административными, инженерно-эксплуатационными, проектными и другими организациями, необходимые для завершения выполнения Работ.
4.3.7 Производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора согласно разделу __ Договора.
4.3.8 Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписывать предоставленные Подрядчиком  Акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), либо давать мотивированный отказ в письменном виде с перечнем необходимых доработок Подрядчиком. 
4.3.9 После фактического выполнения Подрядчиком всех Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком подписать Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № __ к настоящему Договору, или дать мотивированный отказ от его подписания с указанием замечаний для их устранения Подрядчиком. В случае не предоставления Заказчиком Подрядчику подписанного Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № __ к настоящему Договору, либо мотивированного отказа от  его  подписания в указанный в настоящем пункте Договора срок, Подрядчик вправе подписать Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № ___ к Договору в одностороннем порядке, который будет иметь для Заказчика обязательную юридическую силу. 
4.3.10 Принять от Подрядчика всю Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов и национальных стандартов, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта или предоставить мотивированный отказ от приемки с указанием замечаний.



4.4 Заказчик имеет право:

4.4.1 Заказчик вправе в любое время в процессе выполнения работ осуществлять контроль за их производством, а также изготовлением Подрядчиком либо привлечёнными им Субподрядчиками конструкций и оборудования, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком  материалов, оборудования  государственным стандартам, техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 
4.4.2 Осуществлять технический надзор со стороны Заказчика по договору с Техническим заказчиком, а также обеспечить осуществление авторского надзора.

5 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, является предельной и не должна превышать __ (___) рублей __ копеек, в том числе НДС-20%. Предельная стоимость Работ определена в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №___ к Договору) и включает в себя компенсацию всех издержек, которые понесет Подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора. Стоимость может быть изменена на основании Дополнительного соглашения к Договору в случае изменения объема и состава Работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
5.2 Объем и стоимость отдельных работ, указанная в Ведомости договорной цены (Приложение №__ к Договору), являются предельными и подлежат уточнению исполнительными сметами после передачи Подрядчику утвержденной в производство работ Рабочей документации на основании подписываемого Сторонами дополнительного соглашения. Сметная документация выполняется:
· в нормативной базе Сметную стоимость работ и услуг определить в соответствии с действующим законодательством РФ, а также согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020г. №421/ПР в базовом уровне цен ФЕР 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен. В целях анализа данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости материалов, изделий, оборудования, инвентаря (отсутствующих в ценниках СНБ) Подрядчик должен осуществить их мониторинг и согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком;
· стоимость оборудования и материалов определяется на основании представленного Подрядчиком конъюнктурного анализа по наименьшей стоимости, согласно представленных коммерческих предложений (не менее 3-х предложений);
· стоимость работ и услуг определяются на основании калькуляций затрат на соответствующие виды работ, услуг.
	В случае возникновения изменений в объемах и (или) в составе работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, общая стоимость работ может быть скорректирована Сторонами на основании составленных и подписанных ими дополнительных соглашений.
5.3 В случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание (Приложение №__ к Договору) и (или) Рабочую документацию, а равно изменения состава и объема работ, Стороны путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору изменяют первоначально согласованные сроки, объемы и предельную стоимость работ по Договору, указанную в п.___ Договора. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а выполняемые работы приостановить до подписания дополнительного соглашения к Договору без применения к Подрядчику штрафных санкций, с отнесением на Заказчика всех убытков, связанных с приостановкой выполнения работ.

5.4 Заказчик производит оплату Подрядчику аванса по Договору в следующем порядке:
· Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала работ Заказчик производит выплату   Подрядчику первого аванса в размере не более 15 % от стоимости советующего этапа Работ, указанной в п. ___,   что составляет __ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС 20%, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату.
· В течение 5 (Пяти) дней с даты получения авансового платежа Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму перечисленного авансового платежа.
5.5 Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
5.6.1. Суммы в размере 95% (девяносто пять процентов) от сумм, указанных в Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), за вычетом денежных средств в счет удержания авансов, выплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 5.6  настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) за отчетный месяц. На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса. 

5.6.2. Сумма в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от сумм, указанных в ежемесячных Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) Заказчик оплачивает после исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательств по устранению дефектов (недостатков) и недоделок в Гарантийный срок), в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами последнего из указанных документов: Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № ___ к Договору. 
5.6.3. Сумма в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от сумм, указанных в ежемесячных Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) Заказчик оплачивает после исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательств по устранению дефектов (недостатков) и недоделок в Гарантийный срок) в течении  24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами последнего из указанных документов: Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № ___ к Договору.

5.6 После предоставления Заказчиком точек подключения к инженерным сетям Подрядчик ежемесячно компенсирует Заказчику расходы (электричество, водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение) на основании показаний приборов учета и /или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами, а также счетов на оплату, предъявляемых Заказчиком. Размер компенсации определяется по тарифам, определяемых условиями договоров Заказчика с поставщиками ресурсов. Срок оплаты – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего счета, а также счета, акта и счета-фактуры, выставленных организацией-поставщиком ресурсов.
5.7 Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.  


6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

7.1  Подрядчик гарантирует:
· выполнение Работ в объеме и сроки, определенные условиями Договора;
· соответствие качества выполненных Работ утвержденной Рабочей документации, требованиям СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, условиям Договора, техническим регламентам и национальным стандартам в случае их принятия уполномоченными органами РФ;
· своевременное устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в процессе строительства Объекта, при приемке Работ.
7.2 Подрядчик выполняет Работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие сертификаты и допущенными к эксплуатации на территории РФ. 
7.3 Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по Договору Работы исчисляется с момента подписания Сторонами Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № ___ к Договору, и составляет:
7.3.1 в отношении любых Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору – 2 года;
7.3.2 в отношении материалов, инженерного оборудования, используемого для выполнения строительных Работ на Объекте – срок определяется заводом-изготовителем.
7.4 Если в период Гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Под моментом обнаружения дефекта/недостатка понимается дата направления Заказчиком гарантийной заявки.
7.5 При обнаружении дефектов в выполненных Работах в гарантийный срок Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме посредством направления гарантийной заявки на устранение дефектов.
Ответственное лицо Подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении осмотра дефекта в указанное в гарантийной заявке время (но не менее 48 (Сорока восьми) часов после получения Подрядчиком гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае, если гарантийная заявка обусловлена аварией, Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на Объект в максимально короткий срок.
После проведения осмотра дефекта Подрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ.
Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения или направить Подрядчику мотивированный отказ. Если в указанный срок Заказчик не направит Подрядчику утвержденный (одобренный) план выполнения гарантийных работ или мотивированный отказ от его утверждения, план выполнения гарантийных работ считается утвержденным (одобренным) Заказчиком по умолчанию.
После завершения Подрядчиком гарантийных работ Заказчик принимает выполненные работы, подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает ее Подрядчику, или дает мотивированный отказ от приемки гарантийных работ.
В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо необоснованного отказа Подрядчика от подписания гарантийной заявки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
7.6  Если Подрядчик в течении срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Подрядчик обязан в течении 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты получения соответствующего требования Заказчика, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета, и калькуляции затрат и подтверждающих затраты документов.


8 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1 Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами ежемесячно в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2 Ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Заказчику утвержденную уполномоченным представителем Подрядчика первичную учетную документацию в составе:
· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
· Акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
· счет и счет-фактуру на выполненные Работы.
8.3 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.8.2 Договора, утверждает полученный комплект документов и передает подписанные со своей стороны Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчику. В случае несогласия Заказчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие Работы, указанные в данных Актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.
8.4 В случае обнаружения при приемке Работ отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Подрядчиком выявленных отступлений и недостатков в Работе, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней производят повторную приемку выполненных работ.
8.5 Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе Работ и указанных в предписаниях Технического Заказчика, других контролирующих органов нарушений и представлять отчет в адрес Заказчика об их устранении в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления согласованного Сторонами срока устранения.
8.6 После фактического выполнения всех Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик передает Заказчику на подписание Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № ___ к Договору.

9 СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

9.1  Приемка Скрытых работ производится в следующем порядке: 
9.1.1 Подрядчик письменно информирует Технического заказчика и авторский надзор за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и Скрытых работ по мере их готовности.
9.1.2 Приемка ответственных конструкций и Скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Технического заказчика, авторского надзора и Подрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Технического заказчика и авторским надзором. Акты Скрытых работ подписываются Службой строительного контроля Заказчика (Техническим заказчиком) и авторским надзором в день приемки Скрытых работ, либо в тот же день со стороны Службы строительного контроля Заказчика (Техническим заказчиком) и/или авторского надзора должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта скрытых работ.
9.1.3 При выявлении недостатков в Скрытых работах затраты на их устранение и выполнение последующих работ несет Подрядчик.
9.1.4 В случае неявки представителя Технического заказчика и/или авторского надзора в установленный для приемки Скрытых работ срок либо непредставления с их стороны письменного мотивированного отказа от приемки Скрытых работ, Подрядчик составляет односторонний Акт Скрытых работ, который дает право Подрядчику на выполнение последующих работ. В этом случае вскрытие работ производится по требованию представителей Технического Заказчика и/или авторского надзора и/или Заказчика за счет Заказчика.
9.2 Первичная и Исполнительная документация предоставляется оформленная в установленном порядке в соответствии с действующем законодательством.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. В случае нарушения Подрядчиком любого промежуточного срока выполнения работ, установленного календарным графиком по Дополнительному соглашению, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, указанной в Дополнительном соглашении, за каждый день просрочки до даты полного выполнения.
10.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 
10.4. 
10.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:
· является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 
· обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором;
· настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
· обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
· соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
· все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;
· все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику; 
· Подрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий Договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
·  Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.
·  Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
·  у Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили ущерб Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки в размере реального ущерба, включая, но не ограничиваясь ущербом, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика.

10.6. Заказчик заявляет и гарантирует Подрядчику, что на дату заключения настоящего Договора:
· Заказчик является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 
· Заказчик обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором;
· настоящий Договор от имени Заказчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
· Заказчик обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
· Заказчик соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
· все документы, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Заказчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и Заказчик не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Подрядчика заключить Договор;
· все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Подрядчику; 
· Заказчик признает, что Подрядчик заключает настоящий Договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящем п.4.4 Договора;
·  Заказчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора;
·  Заказчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
·  у Заказчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Подрядчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Заказчика, результатом которых может являться неисполнение Заказчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
Указанные заверения Заказчика являются для Подрядчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Заказчик знает о том, что Подрядчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили ущерб Подрядчику, в том числе и после окончания срока Договора, Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные такой недостоверностью убытки в размере реального ущерба, включая, но не ограничиваясь ущербом, понесенными Подрядчиком вследствие предъявления Подрядчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
Ответственность за неисполнение настоящего п.4.4 Договора лежит на Заказчике и компенсируется в полном объеме за счет Заказчика.

10.7. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим Законодательством.
10.8. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления Договора в силу, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору с момента наступления данных обстоятельств на период действия таких обстоятельств и их последствий. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные события или обстоятельства, о наступлении которых Стороны не знали и не должны были знать в момент подписания настоящего договора и которые не могли быть предотвращены Стороной, для которой они наступили, доступными ей средствами, в том числе такие, как – природные явления (наводнения, пожары, землетрясения, иные стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (военные действия, забастовки, вступление в законную силу нормативных и законодательных актов, исключающих возможность исполнения настоящего договора)  и прочие обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор). Действие таких обстоятельств должно быть подтверждено заключением Торгово-промышленной палаты или иными компетентными органами.
10.9. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой наступили данные обстоятельства, уведомляет другую Сторону в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства и документальным их подтверждением. В противном случае она лишается права ссылаться на данные обстоятельства. В случае продолжения действия этих обстоятельств более 15 дней Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору, фиксирующее наступление данных обстоятельств и определить дальнейшие действия по исполнению настоящего Договора. 
10.10. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по основаниям, предусмотренным данным разделом 11 Договора.
11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Подрядчика условий Договора:
· нарушение Подрядчиком более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней любого из сроков выполнения Работ, указанных в разделе 3 Договора;
· неоднократное (два и более случая) нарушение Подрядчиком требований по качеству Работ, указанных в разделе 7 Договора.
11.3. Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Заказчиком посредством направления Подрядчику письменного уведомления об отказе. Договор считается расторгнутым (прекращает действие) по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика. При этом Заказчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных надлежащим образом Работ.
11.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Заказчика условий Договора:
· нарушение Заказчиком более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков оплаты Работ, указанных в разделе 5 Договора;
· начала процедуры ликвидации, возбуждения производства по делу о банкротстве Заказчика.
11.5. Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Подрядчиком посредством направления Заказчику письменного уведомления об отказе. Договор считается расторгнутым (прекращает действие) по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика. При этом Заказчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных надлежащим образом Работ.
11.6. В случае если стоимость фактически выполненных надлежащим образом Работ менее уплаченных Заказчиком сумм по Договору, Подрядчик обязан возвратить Заказчику денежные средства, превышающие стоимость выполненных Подрядчиком Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора и подписания Сторонами акта сверки расчетов.
11.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику объемы выполненных Работ. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента расторжения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику, вывести с Объекта собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, произвести уборку территории строительства.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12.3. Подрядчик имеет право на продление сроков исполнения своих обязательств по Договору, без применения к Подрядчику каких–либо мер ответственности, в связи с любыми обстоятельствами, возникшими в результате текущей пандемии (COVID-19) или любых ее последствий, включая, в том числе, издания актов органа государственной или региональной власти, вводящих существенные ограничения, препятствующие Сторонам Договора исполнению взятых на себя обязательств. Основаниями для реализации указанных выше прав являются в том числе, без ограничений, увеличение затрат на оплату труда (включая, при необходимости, колебания курсов валют), задержки в использовании рабочей силы (работников Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков) и изменения в законодательстве. Применение таких прав осуществляется без ущерба всех других прав по Договору.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Все положения Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Подрядчиком третьим лицам (за исключением Субподрядных организаций и государственных контролирующих органов) в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения Договора.
13.2. Подрядчик не вправе без предварительного письменного разрешения Заказчика ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по Договору.
13.3. В случае реорганизации Подрядчика, условия настоящего раздела являются обязательными для его правопреемника, иных организаций, образованных в результате реорганизации.
13.4. В случае ликвидации Заказчика условия настоящего раздела являются обязательными для Подрядчика.
13.5. Подрядчик, не обеспечивший в соответствии с условиями Договора охрану конфиденциальности информации, переданной по Договору, обязан возместить убытки Заказчику, включая действительный ущерб и упущенную выгоду.
13.6. Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном им либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания Сторонами Договора все предшествующие подписанию переговоры и переписка теряют силу.
14.2. Право владения недостроенным Объектом во всех случаях остается за Заказчиком.
14.3. Все изменения и дополнения к Договору, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения №__ к Договору, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4. Риск случайной гибели выполненных Подрядчиком Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении №__ к настоящему Договору.
14.5. Подрядчик считается выполнившим Работы по Договору с момента подписания Сторонами Окончательного акта приемки работ. 
14.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
14.7. В соответствии с гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях Подрядчик самостоятельно несет ответственность за все нарушения режима пребывания (проживания) в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые Работают у Подрядчика.
14.8. В случае привлечения Заказчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, Заказчик информирует Подрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Подрядчик компенсирует Заказчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Заказчика к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика и документов, подтверждающих оплату Заказчиком штрафных санкций.
14.9.  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства РФ.
14.10. Споры между Сторонами по исполнению Договора и документов, подписанных Сторонами в его развитие и исполнение, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Москва.
14.11. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.
14.12. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
15.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
15.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.4.	Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом Работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
15.5.	Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика), понимаются:
-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-	предоставление каких-либо гарантий;
-	ускорение существующих процедур;
-	иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.
15.6.	В случае возникновения у Подрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
15.7.	В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.8.	В случае нарушения Заказчиком и/или Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
