	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и эскалаторов, осуществление диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов, техническое обслуживание и ремонт систем связи и диспетчерского контроля работы лифтов и эскалатора в здании ПАО «ГК «Космос»
1. Общая информация о Заказчике.
ИНН: 7717016198
Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».
Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).
Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.
2. Цель закупки.
2.1. Обеспечение постоянной работоспособности лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования по контролю работы лифтов и эскалатора и двусторонней переговорной связи с лифтами и машинными помещениями лифтов (далее Оборудование).
2.2.  Исполнитель обеспечивает организацию и выполнение работ в соответствии с 
· ТР ТС 011/2011
· ГОСТ 55964-2014
· ГОСТ 54999-2012
· ГОСТ 55963-2014
1. «Правила организации  безопасного использования и содержания 
лифтов….» от 24.07.2017 г.

3. Описание объекта закупки.
3.1. Спецификация оборудования.
	№ п/п
	Производитель
	Тип
	Рег. №
	Кол-во эт./ост.
	Грузопод., кг
	Скорость м/сек
	Изго-товлен
	Введен в эксп.

	1
	UNGERT
	 
	82068
	4/4
	1250
	1,00
	2019
	

	2
	UNGERT
	 
	82069
	4/4
	1250
	1,00
	2019
	

	3
	UNGERT
	 
	82070
	4/4
	1250
	1,00
	2019
	

	4
	UNGERT
	 
	82071
	4/4
	1250
	1,00
	2019
	

	5
	UNGERT
	
	82075
	4/4
	1250
	1,00
	2019
	

	6
	KONE
	TMS-600 + V3F80
	82142
	25/11
	1350
	2,5
	1994
	1995

	7
	KONE
	TMS-600 + V3F80
	82143
	25/11
	1350
	2,5
	1994
	1995

	8
	«HYUNDAI ELEVATOR»
	
	82144
	25/11
	1350
	2,5
	2019
	

	9
	«HYUNDAI ELEVATOR»
	
	82145
	25/11
	1350
	2,5
	2019
	

	10
	KONE
	MiniSpace
	82155
	25/11
	1350
	2,5
	2008
	2009

	11
	KONE
	MiniSpace
	82156
	25/11
	1350
	2,5
	2008
	2009

	12
	KONE
	MiniSpace
	82149
	25/13
	1350
	2,5
	2012
	2012

	13
	KONE
	MiniSpace
	82150
	25/13
	1350
	2,5
	2012
	2012

	14
	KONE
	EA-4
	82157
	25/13
	1350
	2,5
	1977
	1979

	15
	KONE
	EA-4
	82158
	25/13
	1350
	2,5
	1977
	1979

	16
	KONE
	TMS-600 + V3F80
	82159
	25/13
	1350
	2,5
	1993
	1994

	17
	KONE
	TMS-600 + V3F80
	82160
	25/13
	1350
	2,5
	1993
	1994

	18
	LG
	эскалатор
	779
	2
	350 (5 м)
	0,5
	2000
	2002

	19
	LG
	 
	82146
	26
	1350
	2,5
	2004
	2004

	20
	LG
	 
	82147
	27
	1350
	2,5
	2004
	2004

	21
	LG
	 
	82148
	28
	1350
	2,5
	2004
	2004

	22
	LG
	 
	82151
	25/13
	1350
	2,5
	2005
	2006

	23
	LG
	 
	82152
	25/13
	1350
	2,5
	2005
	2006

	24
	LG
	 
	82153
	25/11
	1350
	2,5
	2001
	2002

	25
	LG
	 
	82154
	25/11
	1350
	2,5
	2001
	2002

	26
	LG
	 
	82161
	26
	1350
	2,5
	2005
	2005

	27
	LG
	 
	82162
	27
	1350
	2,5
	2005
	2005

	28
	LG
	 
	82163
	28
	1350
	2,5
	2005
	2005

	29
	Система диспетчерского контроля за работой 10 лифтов LG

	30
	Система диспетчерского контроля за работой 4 лифтов KONE MiniSpace

	31
	Система звукового и светового оповещения сигналов ошибок  15 лифтов KONE 

	32
	Пульт двухсторонней переговорной связи для  15-ти лифтов KONE 

	33
	Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace

	34
	Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace

	35
	Пульт двухсторонней переговорной связи для 10 лифтов LG


3.2. Классификация и виды работ.
Заявленные Работы подразделяются на:
3.2.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.
3.2.2. Крупные ремонтные/монтажные Работы. 
3.3. Виды, объемы работ и график их выполнения. 
3.3.1. работы по п. 3.2.1. включают в себя:
	№ п.п.
	Наименование работ
	Периодичность выполнения
	Основные виды работ

	
	· Работы по техобслуживанию Оборудования (ТО-1 — ТО-12)
	в соответствии с Графиком проведения ТО
	согласно Технологической карте

	
	Осуществление оперативного руководства дежурной сменой
	ежедневно
	

	
	· Обеспечение осмотров и диспетчерского контроля за работой лифтов.
	ежедневно
диспетчерский контроль — круглосуточно
	

	
	Осуществление видеоконтроля за пассажирами на эскалаторе из диспетчерской.
	круглосуточно,
постоянно
	согласно Регламенту ТР ТС 011/2011

	
	Включение и проверка исправной работы эскалатора, предохранительных устройств. 
	ежедневно
	

	
	Диспетчерский контроль за работой лифтов  посредством диспетчерского пульта и 2-х систем компьютерного мониторинга. 
	круглосуточно,
постоянно
	

	
	Техническое обслуживание диспетчерского оборудования, оборудования связи с кабинами лифтов и машинными помещениями. 
	1 раз в месяц согласно Графику
	

	
	Ведение журнала ежесменных осмотров и проверки лифтов.
	ежедневно
	

	
	Контроль за срабатываниям лифтов в режиме пожарной опасности, в том числе с проверкой в машинных помещениях. 
	при срабатывании пожарной сигнализации
	

	
	Ведение журнала выдачи ключей от машинных помещений. 
	круглосуточно
	

	
	· Подготовка лифтов к годовому техническому освидетельствованию
	1 раз в год согласно Графику
	

	
	· Текущие ремонтные работы, возникающие в процессе эксплуатации Оборудования.
	по мере необходимости
	согласно Технологической карте






Технологические карта по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования:,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА KONE, HYUNDAI, UNGERT
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ТО-12

	Подъёмный механизм
	Двери шахты
	Канаты
	Подъёмный механизм
	Двери шахты
	Двери кабины
	Подъёмный механизм
	Двери шахты
	Канаты
	Подъёмный механизм
	Двери шахты
	Двери кабины

	Тормоз
	Замки дверей
	Натяжное устройств
	Тормоз
	Замки дверей
	Подвеска
	Тормоз
	Замки дверей
	Натяжное устройств
	Тормоз
	Замки дверей
	Подвеска

	Панель
	Сигнализация
	Подвесной кабель
	ВУ
	Шунты и датчики
	Противовес
	Панель
	Сигнализация
	Подвесной кабель
	ВУ
	Шунты и датчики
	Противовес

	Копирап-парат
	Аварийное освещение
	Буфера
	Ограничитель скорости
	Аварийное освещение
	Ловители
	Копирап-парат
	Аварийное освещение
	Буфера
	Ограничитель скорости
	Аварийное освещение
	Ловители

	Ограничитель скорости
	Посты приказов и вызовов
	Копирап-парат
	Блоки
	Купе кабины
	Башмаки
	Ограничитель скорости
	Посты приказов и вызовов
	Копирап-парат
	Блоки
	Купе кабины
	Башмаки

	Блоки
	 
	Двери кабины и привод дверей
	 
	Весы
	Направля-ющие
	Блоки
	 
	Двери кабины и привод дверей
	 
	Весы
	Направля-ющие

	 
	 
	Гидро-цилиндр
	 
	 
	Электро-проводка
	 
	 
	Гидро-цилиндр
	 
	 
	Электро-проводка

	Ремонт, замена и регулировка

	Реле
	Замки
	Дверные контакты
	Тормозные накладки
	Регулировка точности остановки
	Выверка направляю-щих
	Реле
	Замки
	Дверные контакты
	Тормозные накладки
	Регулировка точности остановки
	Освидетель-ствование

	Контакторы
	Ограничители
	Нажимные кнопки
	Регулировка тормоза
	 
	 
	Контакторы
	Ограничители
	Нажимные кнопки
	Регулировка тормоза
	 
	


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭСКАЛАТОРА LG
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ТО-12

	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры
	Входные сенсоры

	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация
	Индикация

	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады
	Подсветка балюстрады

	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки
	Система автомат. смазки

	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень
	Поручень

	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени
	Ступени

	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней
	Натяжение цепи ступеней

	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки
	Гребенки

	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки
	Блокировки

	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство
	Механ. блок. устройство

	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки
	Тормозные колодки

	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз
	Рабочий и аварийный тормоз

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Опорные ролики, направляющая поручня

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Бегунки ступеней

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приямок эскалатора

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Шкаф управления

	Ремонт, замена и регулировка

	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки
	Освидетель-ствование

	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	Тормозная лента
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА LG 
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ТО-12

	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер
	Контроллер

	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор
	Редуктор

	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости
	Ограничитель скорости

	 
	 
	 
	 
	 
	Магниты и датчики
	 
	 
	 
	 
	 
	Магниты и датчики

	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты
	Двери шахты

	Купе кабины
	Купе кабины
	Купе кабины
	Купе кабины
	Купе кабины
	Кабина
	Купе кабины
	Купе кабины
	Купе кабины
	Купе кабины
	Купе кабины
	Кабина

	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители
	Ловители

	Приямок
	Приямок 
	Приямок 
	Приямок
	Приямок
	Приямок 
	Приямок
	Приямок
	Приямок 
	Приямок
	Приямок
	Приямок 

	 
	 
	Тормоз
	 
	 
	Тормоз
	 
	 
	Тормоз
	 
	 
	Тормоз

	 
	 
	КВШ
	 
	 
	КВШ
	 
	 
	КВШ
	 
	 
	КВШ

	 
	 
	Натяжное устройство
	 
	 
	Натяжное устройство
	 
	 
	Натяжное устройство
	 
	 
	Натяжное устройство

	 
	 
	 
	 
	 
	Вкладыши
	 
	 
	 
	 
	 
	Вкладыши

	 
	 
	 
	 
	 
	ВУ
	 
	 
	 
	 
	 
	ВУ

	 
	 
	 
	 
	 
	Канаты 
	 
	 
	 
	 
	 
	Канаты

	 
	 
	 
	 
	 
	Канат ОС
	 
	 
	 
	 
	 
	Канат ОС

	 
	 
	 
	 
	 
	Направляющие
	 
	 
	 
	 
	 
	Направляющие

	 
	 
	 
	 
	 
	Противовес
	 
	 
	 
	 
	 
	Противовес

	 
	 
	 
	 
	 
	Весы
	 
	 
	 
	 
	 
	Весы

	 
	 
	 
	 
	 
	Буфера
	 
	 
	 
	 
	 
	Буфера

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Подвесной кабель

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Электро-проводка

	Ремонт, замена и регулировка

	 
	 
	Тормозные накладки
	 
	 
	Тормозные накладки
	 
	 
	Тормозные накладки
	 
	 
	Освидетель-ствование

	
	
	Регулировка тормоза
	
	
	Регулировка тормоза 
	
	
	Регулировка тормоза
	
	
	

	
	
	 
	
	
	Регулировка точности остановки
	
	
	 
	
	
	












ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  


	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ТО-12

	Системы компьютерного мониторинга
	Пульты связи связи в диспетчерской
	Проверка кабельных линий
	Системы компьютерного мониторинга
	Пульты связи связи в диспетчерской
	Проверка кабельных линий
	Системы компьютерного мониторинга
	Пульты связи связи в диспетчерской
	Проверка кабельных линий
	Системы компьютерного мониторинга
	Пульты связи связи в диспетчерской
	Проверка кабельных линий

	Переговорные устройства в кабинах лифтов
	Переговорные устройства в машинныхотделениях
	
	Переговорные устройства в кабинах лифтов
	Переговорные устройства в машинныхотделениях
	
	Переговорные устройства в кабинах лифтов
	Переговорные устройства в машинныхотделениях
	
	Переговорные устройства в кабинах лифтов
	Переговорные устройства в машинныхотделениях
	

	 
	Переговорные устройства на кабине и в приямках
	
	
	Переговорные устройства на кабине и в приямках
	
	 
	Переговорные устройства на кабине и в приямках
	
	 
	Переговорные устройства на кабине и в приямках
	




График проведения ТО Оборудования:
	Рег. №
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Месяц освид.

	№ 82068
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Март

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	

	№ 82069
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Март

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	

	№ 82070
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Апрель

	
	ТО
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	

	№ 82071
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Апрель

	
	ТО
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	

	№ 82076
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Март

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	

	№ 82077
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Декабрь

	
	ТО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	

	№ 82142
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Февраль

	
	ТО
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	

	№ 82143
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Февраль

	
	ТО
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	

	№ 82144
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Май

	
	ТО
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	

	№ 82145
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82155
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Апрель

	
	ТО
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	

	№ 82156
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Март

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	

	№ 82149
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Сентябрь

	
	ТО
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	

	№ 82150
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Сентябрь

	
	ТО
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	

	№ 82157
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Март

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	

	№ 82158
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Март

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	

	№ 82159
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82160
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82146
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82147
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82148
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82151
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Октябрь

	
	ТО
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	

	№ 82152
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Октябрь

	
	ТО
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	

	№ 82153
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Февраль

	
	ТО
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	

	№ 82154
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Февраль

	
	ТО
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	

	№ 82161
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82162
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 82163
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	

	№ 779
	Дата
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Июль

	
	ТО
	ТО-10
	ТО-11
	ГО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7
	ТО-8
	ТО-9
	



3.3.2. работы по п. 3.2.2. включают в себя  работы по замене или крупному ремонту следующих компонентов Оборудования:
	                     №
	Наименование


	
	ЛИФТ

	1
	Электродвигатель главного привода

	2
	Редуктор лебедки

	3
	Канатоведущий шкив

	4
	Отводные блоки

	5
	Канаты

	6
	Ограничитель скорости

	7
	Щиты купе кабины

	8
	Створки дверей кабины и шахты

	1
	Тормозное устройство

	1
	Башмаки кабины и противовеса (при использовании лифта для перевозки строительных материалов и мусора)

	
	ЭСКАЛАТОР

	1
	Электродвигатель главного привода

	2
	Редуктор лебедки

	3
	Ступени

	4
	Тяговые и  приводные цепи

	5
	Аварийный тормоз

	6
	Поручень

	7
	Элементы балюстрады

	8
	Тормозное устройство

	
	ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СВЯЗЬ

	1
	Диспетчерский пульт

	2
	Кабели связи

	3
	Переговорные устройства

	
	



Работы выполняются по необходимости. Работы должны оцениваться в ТСН-2001.
4. Условия закупки.
4.1. Общие требования к Исполнителю
Основной вид деятельности Исполнителя должен соответствовать предмету закупки. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету закупки. Опыт работы по техническому обслуживанию лифтов «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace Ô («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG),  «HYUNDAI ELEVATOR», «UNGERT» и эскалаторам «Sigma» (LG)  в высотных зданиях не менее 5 лет. 
Желательно участие в СРО.
Исполнитель должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.
Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, пр.
4.2. Специальные требования к Исполнителю.
4.2.1. Исполнитель самостоятельно обеспечивает:
4.2.1.1. . круглосуточное присутствие персонала на Объекте, включая выходные и праздничные дни.
4.2.1.2.  обеспечивает выполнение Работ квалифицированным и аттестованным персоналом: электромеханик по лифтам, диспетчер по контролю за работой лифтов и эскалаторов, инженер-наладчик.
4.2.1.3. 	качественное ежедневное выполнение работ по следующему графику: 
	круглосуточно
	электромеханик по лифтам
	не менее 2 чел.

	
	диспетчер по контролю за работой лифтов и эскалаторов
	– не менее 1 чел.

	с 9-00 по 18-00
	инженер-наладчик
	– не менее 1 чел.




4.2.1.4. наличие собственной круглосуточной аварийной службы, которая привлекается в случае возникновения аварийных и предаварийных ситуаций на Объекте Заказчика.
4.2.1.5. наличие собственной ремонтной группы для выполнения крупных ремонтных и монтажных работ по п.3.2.2.
4.2.1.6. наличие собственной лаборатории по ремонту электронных плат.
4.2.1.7. ежедневную организацию и контроль выполнения работ собственными силами. 
4.2.1.8. проведение всего объема работ своими силами без привлечения субподрядных организаций.
4.2.1.9. наличие у персонала форменной одежды, а также средств индивидуальной защиты (защитные каски, перчатки х/б, диэлектрические перчатки, монтажные пояса,  защитные очки и пр.);
4.2.1.10. наличие достаточного количества технологического оборудования, инструментов, инвентаря и расходных материалов, соответствующих требованиям ГОСтов и СНиП, в объемах, обеспечивающих качественное выполнение заявленных работ.
4.3. Требования к персоналу Исполнителя.
4.3.1. Предоставление квалифицированного аттестованного персонала, обладающего высоким уровнем мастерства, знанием требований безопасности, правил обслуживания Оборудования, с опытом работы на лифтах «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace  («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG), «HYUNDAI ELEVATOR», «UNGERT»  и эскалаторов «Sigma» (LG) не менее 3 лет.

4.3.2. .Проведение Исполнителем самостоятельного обучения и аттестации персонала по предлагаемому роду деятельности.
4.3.3. Владение персоналом русским языком.
4.3.4. В случае, если представитель Заказчика представляет Исполнителю обоснованную претензию на работника Исполнителя, Исполнитель обязан заменить его в течение 3-х дней после поступления претензии (претензия может быть передана по телефону, электронной почте).
4.4. Дополнительные требования.
4.4.1. Учет объемов и качества выполненных работ осуществляют постоянные ответственные представители Заказчика и Исполнителя. Информация о представителях Сторон указывается в договоре (ФИО, должность, дни и часы работы, тел., пр.).
4.4.2. В случае выявления ответственным представителем Заказчика нарушений и недостатков в работе Исполнителя, последний обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и недостатки. Акт сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после устранения всех выявленных нарушений и недостатков.
4.4.3. За срыв сроков и объемов выполняемых работ Заказчик выставляет Исполнителю штрафные санкции. 
4.4.4. При изменении условий сотрудничества конкурсная процедура проводится заново.
4.4.5. 	Право переуступки прав на выполнение работ третьим лицам не допускается.
4.4.6. До начала торгов обязательное обследование Оборудования и места проведения работ. 
4.4.7. После проведения обследования Оборудования и места проведения работ Исполнителем, Заказчик вправе проверить соответствие Исполнителя требованиям настоящего технического задания.
5. Порядок оплаты.
Оплата Работ по п.3.2.1. осуществляется 1 раз в месяц, в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за прошедший месяц. 
Оплата Работ по п.3.2.2. осуществляется после письменного одобрения Заказчиком коммерческого предложения Исполнителя (расценки работ предоставляются в   на основании отдельно выставленных счетов за фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата Работ осуществляется безналичным способом, в российских рублях, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по предоставлению Работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до предполагаемой даты окончания предоставления работ.
 Условия Расчетов:
· Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».
Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако, в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:
1. банковская гарантия, или
2. аккредитив, или
3. залог денежных средств на счете, или
4. комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

6. Дополнительные/прочие требования к участнику закупки.
6.1. Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).
Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:
6.1.1. Гарантийное письмо, подтверждающее предоставление рабочего персонала и менеджеров в соответствии с Техническим заданием. 
6.1.2. Копии документов об аттестации персонала.
6.1.3. Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.
6.1.4. Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО (строительные       работы, работы по капитальному ремонту и капитальному строительству).
6.1.5. Документы, подтверждающие наличие полиса страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций с лимитом ответственности не менее 1 миллиона рублей.
6.1.6. Документы, подтверждающие наличие полиса страхования гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда в следствии недостатков работ, которые влияют на безопасность работ с лимитом ответственности не менее 500 тысяч рублей.
6.1.7. Документы, подтверждающие действующее соответствие по техническому регулированию и метрологии.
6.1.8. Документы, подтверждающие действующее соответствие по эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов и поставки комплектующих.
6.1.9. Документы, подтверждающие действующее соответствие добросовестных исполнителей.
6.1.10. Перечень (с указанием количества) технологического оборудования и инвентаря, предполагаемого для использования при выполнении заявленных работ.
6.1.11. Гарантийные письма по п.п. 4.1.,4.3.1 настоящего Технического задания.
6.2. Дополнительные требования к оформлению Коммерческого предложения.
6.2.1. В Коммерческом предложении указывается Общая стоимость работ за год.
6.2.2. Кроме того, в Коммерческом предложении указывается ежемесячная стоимость работ.

Технический директор                                                           ___________ Мочалов Д.А.
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