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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению канализационных водовыпусков узлами учета сточных вод.
ПАО «ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150»

	№
п/п
	Основные требования
	Содержание требования

	1.
	Основание выполнения ПИР
	Письмо с ТУ АО «Мосводоканал» об организации учета сточных вод от 20.06.2019. №02.09и-13098/19

	2.
	Цель выполнения ПИР
	Приведение инженерных систем водоотведения ПАО «ГК «Космос»   в соответствие с ФЗ РФ №416-ФЗ «о водоснабжении и водоотведении» от 29.06.2011 (статья 20.п.5), постановление Правительства РФ №44 от 29.07.2013 г. п.35.; №776 от 04.09.2013 п.4

	3.
	Заказчик
	ПАО «ГК «Космос»

	4.
	Подрядчик 
	Определяется по итогам закупочных процедур

	5.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6.
	Стадийность проектирования
	Стадия «Рабочая документация»

	7.
	Границы проектирования
	Установка приборов учета сточных вод на границе эксплуатационной ответственности , балансовой принадлежности канализационных сетей ПАО «ГК «Космос» . 

	8.
	Наименование и область применения.
	Узел учета бытовых стоков предназначен для определения фактического количества воды, сбрасываемой, в сети АО «Мосводоканал». 
Средства измерения, входящие в состав узла, должны быть зарегистрированы в государственном реестре средств измерения.

	9.
	Объект строительства (с описанием сущ. положения)
	ГК «Космос» конструктивно состоит из гостиничного комплекса, имеющего 26 этажей, 2 технических этажей, концертного зала, и въездного пандуса с кольцевой площадкой и лестничного схода к площади.  Гостиничный комплекс предназначен для размещения более 3000 человек и организации деловых мероприятий численностью более 2000 человек с обеспечением питания в пределах единого здания.
Конструктивная схема: многоэтажное, имеющее несущий железобетонный каркас,  состоящий  из 2-х частей высотной – башенной (26 этажей) и цокольной – стилобатной (3 этажа) частей. Высотная часть состоит в основном из поперечных вертикальных армированных железобетонных диафрагм жесткости толщиной от 160 до 200 мм в зависимости от этажа. В трех нижних этажах (стилобатной части) основной несущей конструкцией являются железобетонные колонны и балки перекрытий. Между двумя конструктивными системами предусмотрен промежуточный уровень с железобетонными  балками большого сечения. Температурно-осадочные деформационные швы: радиально расположенные по осям  11, 21, 31, 41, 54 (совмещенная ось Концертного зала).
В гостиничном комплексе «Космос» также имеется универсальный концертный зал, который  имеет веерообразную форму в осях 54-63/N-V и также выполнен из монолитного железобетона. Суммарно помещения здания общей площадью 6 676 кв.м.
Год ввода в эксплуатацию: 1979 г.

	10.
	Технико-экономические показатели объекта:      -Самотечная хозяйственно-бытовая канализация, внутриплощадочные сети гостиницы «Космос», ПАО «ГК «Космос».
	 -Водопотребление:    По лимиту 1300 м3/ сутки (О лимите на водопотребление по Договору № 202384).     
 -Водоотведение: Среднесуточный объём отводимых сточных вод -781 м3/сутки. 
Дождевые, талые, поливомоечные, дренажные и производственные воды 2 водовыпуска -     38,82 м3/сутки;
-Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в существующий самотечный канализационный коллектор

	11.
	Технические требования.
	В проектном решении необходимо предусмотреть следующие условия:
-	 вторичный блок расходомера разместить в освещенном помещении с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град.С;
-	 для контроля работоспособности приборов учета сточных вод в обязательном порядке, кроме значений расхода в режиме накопления (м*), на жидкокристаллическом дисплее должны отображаться следующие параметры: время наработки прибора (ч), время отключения электропитания (ч), архив расхода - часовой, суточный, годовой (м3);
-	 длина линии связи между первичным преобразователем и вторичным блоком не должна превышать установленной нормы, указанной в техническом описании на конкретный тип прибора учета сточных вод.

	12.
	Функциональный состав Узла учета бытовых стоков и требования к конструкции.
	В соответствии с ТУ АО «Мосводоканал» об организации учета сточных вод от 20.06.2019. №02.09и-13098/19.
Узел учета бытовых стоков функционально должен иметь возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры: - текущее значение расхода жидкости; - текущее значение объема; - время нештатной ситуации.
Расходомер должен иметь интерфейсный выход RS-232.
Расходомер должен иметь токовый выход 4-20 мА.

	13.
	Исходные данные для проектирования.
	1.Договор на отпуск воды и прием сточных вод 202384/1055 от 09.12.1996г.;
2.Письмо АО «МОСВОДОКАНАЛ» № (а)02.09и -13098/19 исх. 20.06.2019;
3.Другая информация по запросу подрядчика.

	14.
	Наименование объекта
	ПАО «ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150»


	15.
	Максимальный расход  м3/год
	474500 м3

	16.
	Температурный диапазон для измеряемой среды
	град. Цельсия – 0-25.

	17.
	Потребляемая мощность Узла учета бытовых стоков
	не более 20 ВА.

	18.
	Дополнительные требования
	1. Предусмотреть на трубопроводе монтаж железобетонного смотрового колодца для установки контрольного прибора.
2. Произвести работы по ограничению доступа к смотровому колодцу и шкафу питания и коммутации (ШПК).



	19.
	Требования к надежности.
	Режим работы Узла учета бытовых стоков – длительно-непрерывный.

	20.
	Требования к метрологическому обеспечению.
	Относительная погрешность узла измерения объема сточной воды ±5%.
Способ поверки в соответствии с документацией на средство измерения.  
Наличие калибровочной характеристики.

	21.
	Требования безопасности.
	Узел учета бытовых стоков должен быть безопасен при эксплуатации и обслуживании от воздействия высокого  электрического напряжения.

	22.
	Условия эксплуатации и требования к техническому обслуживанию.
	Внешние воздействующие факторы: климатические, механические, атмосферное давление, указанные в технической документации на прибор, должны соответствовать реальным условиям эксплуатации.
Вид обслуживания: периодический – в соответствии с технической документацией на прибор, входящий в состав узла учета.

	23.
	Конкретное место  установки
	Конкретное место установки Узла учета бытовых стоков согласовывается с представителем Заказчика на этапе разработки рабочей документации.  

	24.
	Стадии и этапы разработки.
	1. Этап № 1. Выполнение обмерных и обследовательских работ;
2. Этап № 2. Получение необходимых разрешений и технических условий (ТУ) для монтажа подключения Узла учета сточных вод;
3. Этап № 3. Получение необходимых согласований всех разделов Рабочей документации (стадия Р) для выполнения капитального ремонта/монтажа Узлов учета сточных вод ГК «Космос» необходимыми ведомствами, организациями, службами города Москвы и другими инстанциями по требованию Заказчика;
4. Этап № 4. Авторский надзор за ходом реализации СМР.


	26.
	Порядок контроля и приемки работ.
	Рабочая документация предоставляется:
1.	На проверку  в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (в форматах PDF/Excel);
2.	После утверждения – в трёх экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (текстовая часть и спецификации в формате PDF, Excel, Word, чертежи в формате PDF и dwg).
3. 4.	Спецификация оборудования, изделий и материалов должна быть предоставлена по видам оборудования в формате Excel на электронном носителе.

	28.
	Объём работ, включаемых в РД
	1. Выполнить необходимые обследования объекта. Перечень обследований уточняется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
2. Наличие стесненных условий при подготовке и выполнении работ, особых условий при выполнении работ определить на этапе обследования.
3. Результат обследования согласовать с Заказчиком до начала выполнения ПИР.
4. Проект организации работ (ПОС);
5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
7. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"
8. Разработать ТТ, спецификации, опросные листы на оборудование.
9. Предусмотреть согласование рабочей документации с необходимыми ведомствами, организациями, службами города Москвы и другими инстанциями по требованию Заказчика;
10. Рабочая документация объекта капитального строительства и рабочая документация на оборудование узла учета в случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, должны содержать:  (В действующей редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации от 29.06.2017 г. N 778 )
а) указание на место размещения узла учета;
б) схему установки (подключения)  прибора   учета   и   иных
11. компонентов узла учета к сетям водоснабжения и водоотведения;
в) сведения о типе используемого  прибора  учета  и  сведения, подтверждающие  его   соответствие   требованиям   законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

	29.
	Детализация к объёму работ
	1. В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать нормативные графики (календарный план) строительства с помесячным распределением капитальных затрат и объемов строительно-монтажных работ.
2. В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки заказчика и поставки подрядчика, спецификации оборудование, не требующего монтажа. В СО поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование».
3. В составе каждого разрабатываемого раздела рабочей документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.
4. Сметную документацию разработать на стадию «РД».
5. Обеспечить сопровождение и согласование рабочей документации и перепланировки помещений.
6.   Информационная безопасность.
6.1. При выполнении проектно-изыскательских работ по проектам, предполагающим интеграцию/подключение к существующим программно-техническим комплексам АСУ ТП куратор работ доводит до Исполнителя, а Исполнитель производит ознакомление под роспись работников с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика, и обеспечивает их выполнение. 
7.	В случае необходимости передачи от Заказчика Подрядчику информации, составляющей коммерческую тайну, между последними должно быть заключено соглашение о конфиденциальности.

	30.
	Требования к оформлению документации
		Рабочая документация предоставляется укомплектованная по ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	31.
	Требования к согласованиям
	Обеспечить согласование документации с получением приказа об утверждении проектной документации в ПАО  «ГК «Космос».

	[bookmark: _GoBack]32.
	Требования к оформлению смет
	Сметная документация на проектно-изыскательские работы составляется в соответствии с: 
Приказом Москомэкспертизы от 29.12.2016 N МКЭ-ОД/16-75 "Об утверждении и введении в действие сборников базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании" (вместе с "Перечнем сборников единой нормативной базы МРР-3.2.06.08-13 ");
Стоимость проектно-изыскательских работ подтверждается расчетом с          учетом индексов пересчета для 3 кв. 2019 г.
Сметная документация на строительно-монтажные работы составляется в соответствии с: 
1. 
2. 
Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81‑35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, и Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) (далее  МДС 81‑35.2004).
    ПП РФ № 87 и базовых сметных нормативов ТСН-2001 должна содержать:
-пояснительную записку к сметной документации (согласно разделу 29 ПП РФ № 87 в действующей редакции;
сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых и текущих ценах;
-объектные сметы;
-локальные сметы.
Индексы пересчета от базовых цен ТСН -2001 к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством строительства жилищно-коммунального и хозяйства РФ на дату выполнения работ.
Сметная стоимость оборудования, включаемая в локальные сметы, определяется согласно МДС 81‑35.2004.
Подрядчик обязан обосновать стоимость принятых к рассмотрению оборудования и материалов прайс-листами или технико-коммерческими предложениями завода изготовителя (официального дилера).
	Сметы должны быть выполнены в форматах Sob Smeta.ru, гранд Смета  и продублированы в Excel.
	В проектной документации предусмотреть затраты на Авторский надзор и согласование перепланировки в установленном нормативными актами г. Москвы порядке.
    Ограничить стоимость Авторского надзора «не более чем 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета». (МДС 81-35.2004 п. 4.91)
     Определение затрат на страхование выполнить в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госстроя РФ от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7 «О средствах на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков».
       Исполнитель закладывает расходы на парковку автомобилей на территории ГК «Космос» согласно Прейскуранту на услуги автопарковочного комплекса (http://www.hotelcosmos.ru/service/parking_lot/).

	
 33.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.

	34.
	Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию
	Предусмотреть проектом интеграцию с существующим инженерным системам и коммуникациям, в том числе к проектируемым.
Технологические процессы должны быть максимально автоматизированы. 
Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный.
Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.
Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню.
Предусмотреть использование, энергосберегающих, экологически чистых технологий.
Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению.
Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.

	35.
	Срок выполнения работы (с учетом согласования Заказчика)
	  4 месяца с даты заключения Договора



	36.
	Перечень исходных данных, передаваемых Исполнителю
	1. Заказчик передаёт исполнителю планы БТИ  
2. Исходно-разрешительные документы, а также дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по отдельному запросу.


	37.
	Результат выполнения работ
		Утвержденная Заказчиком рабочая документация, выполненная в соответствии с действующими НТД на дату утверждения ТЗ на проектирование, позволяющая обеспечить ввод и последующую эксплуатацию завершённого капитальным ремонтом объекта.

	38.
	Требования к участнику закупочных процедур
	1.	Участнику необходимо к заявке приложить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельствующую о праве выполнять виды работ, предусмотренные данным техническим заданием.
2.	Участнику необходимо в составе заявки приложить подтверждение о наличии специалистов, состоящих в соответствующем Национальном реестре специалистов в  соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
3.	Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
4.	Осуществление участниками закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке выполнение работ по проектированию. Участнику необходимо к заявке приложить копию договоров, выполняемых ранее или отзывы о выполнении работ по проектированию.
5.	Уровень ответственности участника закупки, указанный в выписке из реестра членов СРО, должен обеспечивать выполнение обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере не ниже начальной (максимальной) цены закупки, либо цены заявки участника.


	39.
	Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания
	1.	Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с требованиями НТД и обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов, ошибок проектирования в течении 10 календарных дней.
2.	В соответствии с п.4 ст. 761, п.2 ст.724 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантии на выполнение ПИР составляют не менее 24-х месяцев.





Зам. Технического директора                                                                                             Чалых С. Н.

Ведущий специалист ТД                                                                                                    Гудашов В.Е.
